



«УТВЕРЖАЮ»

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-592, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Дашковка Ю8-25-302-278216(534191)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 352680-МЭ от 16.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-352680
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	187,41463	35,05676			222,47139
Итого: по главе 2			187,41463	35,05676	-	-	222,47139
Итого: по главам 1-2			187,41463	35,05676	-	-	222,47139
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			187,41463	35,05676	-	-	222,47139
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,56088	0,66608			4,22696
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			3,56088	0,66608	-	17,11551	21,34247
Итого: по главам 1-9			190,97551	35,72284	-	17,11551	243,81386
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,21762	5,21762
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,79719	9,79719
Итого: по главе 10			-	-	-	15,01481	15,01481
Итого: по главам 1-10			190,97551	35,72284	-	32,13032	258,82867
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 352680-МЭ от 16.03.2026	Проектные работы				5,47853	5,47853
Итого: по главе 12			-	-	-	5,47853	5,47853
Итого: по главам 1-12			190,97551	35,72284	-	37,60885	264,30720
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,72927	1,07169	-	1,12827	7,92923
		Итого: Непредвиденные затраты	5,72927	1,07169	-	1,12827	7,92923
		Итого с непредвиденными	196,70478	36,79453	-	38,73712	272,23643
НДС							
9		НДС - 22 %	43,27505	8,09480	-	8,52217	59,89202
		Итого НДС	43,27505	8,09480	-	8,52217	59,89202
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	239,97983	44,88933	-	47,25929	332,12845

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.