



«УТВЕРЖАЮ»

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-123, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Глазово д. д.30в Ю8-25-302-280942(555881)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 354022-МЭ от 08.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354022

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	404,72682	58,49028			463,21710
Итого: по главе 2			404,72682	58,49028	-	-	463,21710
Итого: по главам 1-2			404,72682	58,49028	-	-	463,21710
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			404,72682	58,49028	-	-	463,21710
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,68981	1,11132			8,80113
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				23,95906	23,95906
Итого: по главе 9			7,68981	1,11132	-	23,95906	32,76019
Итого: по главам 1-9			412,41663	59,60160	-	23,95906	495,97729
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,61391	10,61391
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				19,83640	19,83640
Итого: по главе 10			-	-	-	30,45031	30,45031
Итого: по главам 1-10			412,41663	59,60160	-	54,40937	526,42760
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 354022-МЭ от 08.04.2026	Проектные работы				8,76565	8,76565
Итого: по главе 12			-	-	-	8,76565	8,76565
Итого: по главам 1-12			412,41663	59,60160	-	63,17502	535,19325
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,37250	1,78805	-	1,89525	16,05580
Итого: Непредвиденные затраты			12,37250	1,78805	-	1,89525	16,05580
Итого с непредвиденными			424,78913	61,38965	-	65,07027	551,24905
НДС							
9		НДС - 22 %	93,45361	13,50572	-	14,31546	121,27479
Итого НДС			93,45361	13,50572	-	14,31546	121,27479
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			518,24274	74,89537	-	79,38573	672,52384

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.



Handwritten signature