



Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 с КТП-71 от оп. №21 до оп. №63 (с заменой вводов), ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Никифорово д, Советская ул, д.41 Ю8-25-303-260626(335467)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 346662-МЭ-Р от 17.11.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

I-346662

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1				-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	1 452,44323	386,44388			1 838,88711
Итого: по главе 2			1 452,44323	386,44388	-	-	1 838,88711
Итого: по главам 1-2			1 452,44323	386,44388	-	-	1 838,88711
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 452,44323	386,44388	-	-	1 838,88711
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	27,59642	7,34243			34,93885
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				47,91159	47,91159
Итого: по главе 9			27,59642	7,34243	-	47,91159	82,85044
Итого: по главам 1-9			1 480,03965	393,78631	-	47,91159	1 921,73755
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ № 468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				41,12518	41,12518
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				77,58503	77,58503
Итого: по главе 10			-	-	-	118,71021	118,71021
Итого: по главам 1-10			1 480,03965	393,78631	-	166,62180	2 040,44776
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 346662-МЭ-Р от 17.11.2025	Проектные работы				52,43612	52,43612
Итого: по главе 12			-	-	-	52,43612	52,43612
Итого: по главам 1-12			1 480,03965	393,78631	-	219,05792	2 092,88388
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	44,40119	11,81359	-	6,57174	62,78652
Итого: Непредвиденные затраты			44,40119	11,81359	-	6,57174	62,78652
Итого с непредвиденными			1 524,44084	405,59990	-	225,62966	2 155,67040
НДС							
9		НДС - 22 %	335,37698	89,23198	-	49,63853	474,24749
Итого НДС			335,37698	89,23198	-	49,63853	474,24749
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 859,81782	494,83188	-	275,26819	2 629,91789

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

м.п.



М.Ю. Скобелев