

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления
капитального строительства филиала «Ожне электрические сети»



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-999, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Скрылья Ю8-26-302-288600(119043)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 357242-ПС от 05.03.2026
2026.05

I-357242

Составлен в ценах по состоянию на

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1					-	-	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	283,56033	46,68429			330,24462
Итого: по главе 2			283,56033	46,68429	-	-	330,24462
Итого: по главам 1-2			283,56033	46,68429	-	-	330,24462
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			283,56033	46,68429	-	-	330,24462
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,38765	0,88700			6,27465
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				27,50639	27,50639
Итого: по главе 9			5,38765	0,88700	-	27,50639	33,78104
Итого: по главам 1-9			288,94798	47,57129	-	27,50639	364,02566
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,79015	7,79015
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				14,52210	14,52210
Итого: по главе 10			-	-	-	22,31225	22,31225
Итого: по главам 1-10			288,94798	47,57129	-	49,81864	386,33791
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 357242-ПС от 05.03.2026	Проектные работы				5,49341	5,49341
Итого: по главе 12			-	-	-	5,49341	5,49341
Итого: по главам 1-12			288,94798	47,57129	-	55,31205	391,83132
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,66844	1,42714	-	1,65936	11,75494
Итого: Непредвиденные затраты			8,66844	1,42714	-	1,65936	11,75494
Итого с непредвиденными			297,61642	48,99843	-	56,97141	403,58626
НДС							
9		НДС - 22 %	65,47561	10,77965	-	12,53371	88,78897
Итого НДС			65,47561	10,77965	-	12,53371	88,78897
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			363,09203	59,77808	-	69,50512	492,37523

Генеральный директор
АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

М.п.



И.В. Нагирная

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хабулина

Гл. спец. СРЭС
Е.И. МОДОВА Т.А.