

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. Заместителя директора по капитальному строительству - начальника УКС



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-628, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с. Троицкое Ю8-25-302-274409(461226)
(наименование стройки, объекта)

Договор №п481-25 от 16.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-351738
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Компенсация за вырубку зеленых насаждений				359,22178	359,22178
		Итого: по главе 1	-	-	-	359,22178	359,22178
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	547,67383	39,72939	-		587,40322
		Итого: по главе 2	547,67383	39,72939	-	-	587,40322
		Итого: по главам 1-2	547,67383	39,72939	-	359,22178	946,62500
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	13,69185	0,99323	-	-	14,68508
		Итого: по главе 8	13,69185	0,99323	-	-	14,68508
		Итого: по главам 1-8	561,36568	40,72262	-	359,22178	961,31008
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,66595	0,77373	-	-	11,43968
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				15,96578	15,96578
		Итого: по главе 9	10,66595	0,77373	-	15,96578	27,40546
		Итого: по главам 1-9	572,03163	41,49635	-	375,18756	988,71554
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,15851	21,15851
6	Приказ №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				39,71381	39,71381
		Итого: по главе 10	-	-	-	60,87232	60,87232
		Итого: по главам 1-10	572,03163	41,49635	-	436,05988	1 049,58786
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №п481-25 от 16.12.2025 г.	Проектные работы				21,81400	21,81400
		Итого: по главе 12	-	-	-	21,81400	21,81400
		Итого: по главам 1-12	572,03163	41,49635	-	457,87388	1 071,40186
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	17,16095	1,24489	-	13,73622	32,14206
		Итого: Непредвиденные затраты	17,16095	1,24489	-	13,73622	32,14206
		Итого с непредвиденными	589,19258	42,74124	-	471,61010	1 103,54392
НДС							
9		НДС - 22 %	129,62237	9,40307	-	103,75422	242,77966
		Итого НДС	129,62237	9,40307	-	103,75422	242,77966
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	718,81495	52,14431	-	575,36432	1 346,32358



Генеральный директор ООО "Прогресс"

И. М. Борисовец

Григорьев