

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360102

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	263,38789	37,43351			300,82140
Итого: по главе 2			263,38789	37,43351	-	-	300,82140
Итого: по главам 1-2			263,38789	37,43351	-	-	300,82140
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	6,58470	0,93584			7,52054
Итого: по главе 8			6,58470	0,93584	-	-	7,52054
Итого: по главам 1-8			269,97259	38,36935	-	-	308,34194
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,12948	0,72902			5,85850
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			5,12948	0,72902	-	18,16303	24,02153
Итого: по главам 1-9			275,10207	39,09837	-	18,16303	332,36347
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,11258	7,11258
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				13,31968	13,31968
Итого: по главе 10			-	-	-	20,43226	20,43226
Итого: по главам 1-10			275,10207	39,09837	-	38,59529	352,79573
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы				6,55977	6,55977
Итого: по главе 12			-	-	-	6,55977	6,55977
Итого: по главам 1-12			275,10207	39,09837	-	45,15506	359,35550
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,25306	1,17295	-	1,35465	10,78066
Итого: Непредвиденные затраты			8,25306	1,17295	-	1,35465	10,78066
Итого с непредвиденными			283,35513	40,27132	-	46,50971	370,13616
НДС							
9		НДС - 22 %	62,33813	8,85969	-	10,23214	81,42996
Итого НДС			62,33813	8,85969	-	10,23214	81,42996
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			345,69326	49,13101	-	56,74185	451,56612

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-360102
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	185,67746	23,74569			209,42315
Итого: по главе 2			185,67746	23,74569	-	-	209,42315
Итого: по главам 1-2			185,67746	23,74569	-	-	209,42315
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,64194	0,59364			5,23558
Итого: по главе 8			4,64194	0,59364	-	-	5,23558
Итого: по главам 1-8			190,31940	24,33933	-	-	214,65873
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,61607	0,46245			4,07852
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			3,61607	0,46245	-	-	4,07852
Итого: по главам 1-9			193,93547	24,80178	-	-	218,73725
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,68098	4,68098
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				8,85417	8,85417
Итого: по главе 10			-	-	-	13,53515	13,53515
Итого: по главам 1-10			193,93547	24,80178	-	13,53515	232,27240
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы				6,55977	6,55977
Итого: по главе 12			-	-	-	6,55977	6,55977
Итого: по главам 1-12			193,93547	24,80178	-	20,09492	238,83217
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,81806	0,74405	-	0,60285	7,16496
Итого: Непредвиденные затраты			5,81806	0,74405	-	0,60285	7,16496
Итого с непредвиденными			199,75353	25,54583	-	20,69777	245,99713
НДС							
9		НДС - 22 %	43,94578	5,62008	-	4,55351	54,11937
Итого НДС			43,94578	5,62008	-	4,55351	54,11937
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			243,69931	31,16591	-	25,25128	300,11650

Генеральный директор ООО "Фарад" _____
м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275764 (498339)), ПС №698 «Ситня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское д. Прудно, ЗАО «Хатунь» Ю8-26-302-299327(216962)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360102

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
<i>Итого: по главе 1</i>			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	77,71043	13,68782			91,39825
<i>Итого: по главе 2</i>			77,71043	13,68782	-	-	91,39825
<i>Итого: по главам 1-2</i>			77,71043	13,68782	-	-	91,39825
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,94276	0,34220			2,28496
<i>Итого: по главе 8</i>			1,94276	0,34220	-	-	2,28496
<i>Итого: по главам 1-8</i>			79,65319	14,03002	-	-	93,68321
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,51341	0,26657			1,77998
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
<i>Итого: по главе 9</i>			1,51341	0,26657	-	18,16303	19,94301
<i>Итого: по главам 1-9</i>			81,16660	14,29659	-	18,16303	113,62622
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,43160	2,43160
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				4,46551	4,46551
<i>Итого: по главе 10</i>			-	-	-	6,89711	6,89711
<i>Итого: по главам 1-10</i>			81,16660	14,29659	-	25,06014	120,52333
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 79-26-Ф-Ст от 15.05.2026	Проектные работы					-
<i>Итого: по главе 12</i>			-	-	-	-	-
<i>Итого: по главам 1-12</i>			81,16660	14,29659	-	25,06014	120,52333
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,43500	0,42890	-	0,75180	3,61570
<i>Итого: Непредвиденные затраты</i>			2,43500	0,42890	-	0,75180	3,61570
<i>Итого с непредвиденными</i>			83,60160	14,72549	-	25,81194	124,13903
НДС							
9		НДС - 22 %	18,39235	3,23961	-	5,67863	27,31059
<i>Итого НДС</i>			18,39235	3,23961	-	5,67863	27,31059
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			101,99395	17,96510	-	31,49057	151,44962

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

