

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357888

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	159,95271	19,24363			179,19634
Итого: по главе 2			159,95271	19,24363	-	-	179,19634
Итого: по главам 1-2			159,95271	19,24363	-	-	179,19634
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,99882	0,48109			4,47991
Итого: по главе 8			3,99882	0,48109	-	-	4,47991
Итого: по главам 1-8			163,95153	19,72472	-	-	183,67625
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,11508	0,37477			3,48985
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			3,11508	0,37477	-	13,69372	17,18357
Итого: по главам 1-9			167,06661	20,09949	-	13,69372	200,85982
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,29840	4,29840
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				8,06566	8,06566
Итого: по главе 10			-	-	-	12,36406	12,36406
Итого: по главам 1-10			167,06661	20,09949	-	26,05778	213,22388
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы				4,37318	4,37318
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37318	4,37318
Итого: по главам 1-12			167,06661	20,09949	-	30,43096	217,59706
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,01200	0,60298	-	0,91293	6,52791
Итого: Непредвиденные затраты			5,01200	0,60298	-	0,91293	6,52791
Итого с непредвиденными			172,07861	20,70247	-	31,34389	224,12497
НДС							
9		НДС - 22 %	37,85729	4,55454	-	6,89566	49,30749
Итого НДС			37,85729	4,55454	-	6,89566	49,30749
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			209,93590	25,25701	-	38,23955	273,43246

Генеральный директор ООО "Фарад" _____ м.п.

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357888

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	139,61723				139,61723
Итого: по главе 2			139,61723	-	-	-	139,61723
Итого: по главам 1-2			139,61723	-	-	-	139,61723
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,49043	-			3,49043
Итого: по главе 8			3,49043	-	-	-	3,49043
Итого: по главам 1-8			143,10766	-	-	-	143,10766
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,71905	-			2,71905
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			2,71905	-	-	-	2,71905
Итого: по главам 1-9			145,82671	-	-	-	145,82671
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,12069	3,12069
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,90286	5,90286
Итого: по главе 10			-	-	-	9,02355	9,02355
Итого: по главам 1-10			145,82671	-	-	9,02355	154,85026
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы				4,37318	4,37318
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37318	4,37318
Итого: по главам 1-12			145,82671	-	-	13,39673	159,22344
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,37480	-	-	0,40190	4,77670
Итого: Непредвиденные затраты			4,37480	-	-	0,40190	4,77670
Итого с непредвиденными			150,20151	-	-	13,79863	164,00014
НДС							
9		НДС - 22 %	33,04433	-	-	3,03570	36,08003
Итого НДС			33,04433	-	-	3,03570	36,08003
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			183,24584	-	-	16,83433	200,08017

м.п.

Генеральный директор ООО "Фаред"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-290428(137884)), ПС №246 «Ляхово», в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Толочаново д., тер. Толочаново-3, уч. 175 Ю8-26-302-291643(149562)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-357888
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	20,33548	19,24363			39,57911
Итого: по главе 2			20,33548	19,24363	-	-	39,57911
Итого: по главам 1-2			20,33548	19,24363	-	-	39,57911
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,50839	0,48109			0,98948
Итого: по главе 8			0,50839	0,48109	-	-	0,98948
Итого: по главам 1-8			20,84387	19,72472	-	-	40,56859
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,39603	0,37477			0,77080
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,39603	0,37477	-	13,69372	14,46452
Итого: по главам 1-9			21,23990	20,09949	-	13,69372	55,03311
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,17771	1,17771
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				2,16280	2,16280
Итого: по главе 10			-	-	-	3,34051	3,34051
Итого: по главам 1-10			21,23990	20,09949	-	17,03423	58,37362
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 41-26-Ф-Ст от 10.03.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			21,23990	20,09949	-	17,03423	58,37362
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,63720	0,60298	-	0,51103	1,75121
Итого: Непредвиденные затраты			0,63720	0,60298	-	0,51103	1,75121
Итого с непредвиденными			21,87710	20,70247	-	17,54526	60,12483
НДС							
9		НДС - 22 %	4,81296	4,55454	-	3,85996	13,22746
Итого НДС			4,81296	4,55454	-	3,85996	13,22746
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			26,69006	25,25701	-	21,40522	73,35229

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

