
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.10

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                  -                              -                     -                  -                         

1 №02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ 66,37                               49,95                          116,32                   

2 №02-01-02 Строительство ВРЩ-0,4 кВ 6,74                                 13,40                          145,93               166,07                   

3 №02-01-03 Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ -                                   4,88                             16,68                  21,56                     

73,11                              68,23                          162,61               -                  303,95                  

73,11                              68,23                          162,61               -                  303,95                  

4
МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных) (проектом не предусмотрены)

-                                   -                               -                         

-                                  -                              -                     -                  -                         

73,11                              68,23                          162,61               -                  303,95                  

5 №09-01-01 Пусконаладочные работы 43,22              43,22                     

-                                  -                              -                     43,22              43,22                    

73,11                              68,23                          162,61               43,22              347,17                  

6

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 7,43                 7,43                       

7

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025

Содержание службы Заказчика -3,93% 22,98              22,98                     

-                                  -                              -                     30,41              30,41                    

73,11                              68,23                          162,61               73,63              377,58                  

8 №12-01 Сводная смета 237,57            237,57                   

-                                  -                              -                     237,57           237,57                  

73,11                              68,23                          162,61               311,20           615,15                  

9
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
2,19                                 2,05                             4,88                    9,34                 18,46                     

Итого: Непредвиденные затраты 2,19                                 2,05                             4,88                    9,34                 18,46                     

Итого с непредвиденными 75,30                              70,28                          167,49               320,54           633,61                  

10

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
16,57                               15,46                          36,85                  70,52              139,40                  

Итого НДС 16,57                              15,46                          36,85                 70,52              139,40                  

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
91,87                              85,74                          204,34               391,06           773,01                   

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-

0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 

77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет


