
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                 -                            -                    -                 -                       

1 №02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ 5,36                               2,69                           8,05                      

2 №02-01-02 Строительство ВРЩ-0,4 кВ 0,61                               0,31                           19,05                 19,97                    

3 №02-01-03 Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ -                                 0,12                           2,18                   2,30                      

5,97                               3,12                          21,23                -                 30,32                   

5,97                               3,12                          21,23                -                 30,32                   

4
МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрено)

-                                 -                             -                        

-                                 -                            -                    -                 -                       

5,97                               3,12                          21,23                -                 30,32                   

5 №09-01-01 Пусконаладочные работы 2,34                2,34                      

-                                 -                            -                    2,34               2,34                     

5,97                               3,12                          21,23                2,34               32,66                   

6

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 0,70                0,70                      

7

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025

Содержание службы Заказчика -3,93% 2,24                2,24                      

-                                 -                            -                    2,94               2,94                     

5,97                               3,12                          21,23                5,28               35,60                   

8 №12-01 Сводная смета 24,34              24,34                    

-                                 -                            -                    24,34             24,34                   

5,97                               3,12                          21,23                29,62             59,94                   

9
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,18                               0,09                           0,64                   0,89                1,80                      

Итого: Непредвиденные затраты 0,18                                0,09                           0,64                   0,89                1,80                      

Итого с непредвиденными 6,15                               3,21                          21,87                30,51             61,74                   

10

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
1,35                               0,71                           4,81                   6,71                13,58                   

Итого НДС 1,35                               0,71                          4,81                  6,71               13,58                   

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
7,50                               3,92                          26,68                37,22             75,32                    

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-

0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 

77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


