

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, : 77:22:0030118:3085 НА 3.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на			2025.10				
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	66,37	49,95			116,32
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	6,74	13,40	145,93		166,07
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ. РЩ-0,4кВ	-	4,88	16,68		21,56
Итого: по главе 2			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Итого: по главам 1-2			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных) (проектom не предусмотрены)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			73,11	68,23	162,61	-	303,95
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				43,22	43,22
Итого: по главе 9			-	-	-	43,22	43,22
Итого: по главам 1-9			73,11	68,23	162,61	43,22	347,17
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				7,43	7,43
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				22,98	22,98
Итого: по главе 10			-	-	-	30,41	30,41
Итого: по главам 1-10			73,11	68,23	162,61	73,63	377,58
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета				237,57	237,57
Итого: по главе 12			-	-	-	237,57	237,57
Итого: по главам 1-12			73,11	68,23	162,61	311,20	615,15
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,19	2,05	4,88	9,34	18,46
Итого: Непредвиденные затраты			2,19	2,05	4,88	9,34	18,46
Итого с непредвиденными			75,30	70,28	167,49	320,54	633,61
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	16,57	15,46	36,85	70,52	139,40
Итого НДС			16,57	15,46	36,85	70,52	139,40
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			91,87	85,74	204,34	391,06	773,01



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.