
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.10

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                 -                             -                     -                 -                        

1 №02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ 66,37                              49,95                          116,32                  

2 №02-01-02 Строительство ВРЩ-0,4 кВ 6,74                                13,40                          145,93               166,07                  

3 №02-01-03 Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ -                                  4,88                            16,68                 21,56                    

73,11                             68,23                         162,61              -                 303,95                 

73,11                             68,23                         162,61              -                 303,95                 

4

МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных) (проектом не предусмотрены)

-                                  -                              -                         

-                                 -                             -                     -                 -                        

73,11                             68,23                         162,61              -                 303,95                 

5 №09-01-01 Пусконаладочные работы 43,22              43,22                    

-                                 -                             -                     43,22             43,22                    

73,11                             68,23                         162,61              43,22             347,17                 

6

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 7,43                7,43                       

7

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025

Содержание службы Заказчика -3,93% 22,98              22,98                    

-                                 -                             -                     30,41             30,41                    

73,11                             68,23                         162,61              73,63             377,58                 

8 №12-01 Сводная смета 237,57           237,57                  

-                                 -                             -                     237,57          237,57                 

73,11                             68,23                         162,61              311,20          615,15                 

9
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
2,19                                2,05                            4,88                   9,34                18,46                    

Итого: Непредвиденные затраты 2,19                                2,05                            4,88                   9,34                18,46                    

Итого с непредвиденными 75,30                             70,28                         167,49              320,54          633,61                 

10

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
16,57                              15,46                          36,85                 70,52              139,40                 

Итого НДС 16,57                             15,46                         36,85                70,52             139,40                 

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
91,87                             85,74                         204,34              391,06          773,01                  

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-

0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 

77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


