
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2025.10

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                  -                              -                     -                  -                         

1 №02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ 2,21                                 1,77                             3,98                       

2 №02-01-02 Строительство ВРЩ-0,4 кВ -                         

3 №02-01-03 Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ -                                   4,88                             16,68                 21,56                     

2,21                                6,65                            16,68                 -                  25,54                    

2,21                                6,65                            16,68                 -                  25,54                    

4

МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных) (проектом не предусмотрены)

-                                   -                               -                         

-                                  -                              -                     -                  -                         

2,21                                6,65                            16,68                 -                  25,54                    

5 №09-01-01 Пусконаладочные работы 43,22              43,22                     

-                                  -                              -                     43,22             43,22                    

2,21                                6,65                            16,68                 43,22             68,76                    

6

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 1,47                1,47                       

7

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025

Содержание службы Заказчика -3,93% 2,70                2,70                       

-                                  -                              -                     4,17                4,17                       

2,21                                6,65                            16,68                 47,39             72,93                    

8 №12-01 Сводная смета -                         

-                                  -                              -                     -                  -                         

2,21                                6,65                            16,68                 47,39             72,93                    

9
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,07                                 0,20                             0,50                    1,42                2,19                       

Итого: Непредвиденные затраты 0,07                                 0,20                             0,50                    1,42                 2,19                       

Итого с непредвиденными 2,28                                6,85                            17,18                 48,81             75,12                    

10

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
0,50                                 1,51                             3,78                    10,74              16,53                    

Итого НДС 0,50                                1,51                            3,78                   10,74             16,53                    

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
2,78                                8,36                            20,96                 59,55             91,65                     

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-

0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 

77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет


