

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Соколовский Д.В.
2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведово, : 77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство КЛ-0,4 кВ	5,36	2,69			8,05
2	№02-01-02	Строительство ВРЩ-0,4 кВ	0,61	0,31	19,05		19,97
3	№02-01-03	Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ	-	0,12	2,18		2,30
Итого: по главе 2			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Итого: по главам 1-2			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титальных)(проектом не предусмотрено)	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			5,97	3,12	21,23	-	30,32
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№09-01-01	Пусконаладочные работы				2,34	2,34
Итого: по главе 9			-	-	-	2,34	2,34
Итого: по главам 1-9			5,97	3,12	21,23	2,34	32,66
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				0,70	0,70
7	Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025	Содержание службы Заказчика -3,93%				2,24	2,24
Итого: по главе 10			-	-	-	2,94	2,94
Итого: по главам 1-10			5,97	3,12	21,23	5,28	35,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	№12-01	Сводная смета				24,34	24,34
Итого: по главе 12			-	-	-	24,34	24,34
Итого: по главам 1-12			5,97	3,12	21,23	29,62	59,94
Непредвиденные затраты							
9	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,18	0,09	0,64	0,89	1,80
Итого: Непредвиденные затраты			0,18	0,09	0,64	0,89	1,80
Итого с непредвиденными			6,15	3,21	21,87	30,51	61,74
НДС							
10	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	1,35	0,71	4,81	6,71	13,58
Итого НДС			1,35	0,71	4,81	6,71	13,58
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			7,50	3,92	26,68	37,22	75,32



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Шаравара С. И.