
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

-                                -                            -                    -                -                       

1 №02-01-01 Строительство КЛ-0,4 кВ 0,23                              0,03                           0,26                      

2 №02-01-02 Строительство ВРЩ-0,4 кВ -                        

3 №02-01-03 Монтаж выключателя 160А в сущ.РЩ-0,4кВ -                                0,12                           2,18                  2,30                      

0,23                              0,15                          2,18                 -                2,56                     

0,23                              0,15                          2,18                 -                2,56                     

4

МОС.05.05-

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрено)

-                                -                             -                        

-                                -                            -                    -                -                       

0,23                              0,15                          2,18                 -                2,56                     

5 №09-01-01 Пусконаладочные работы 2,34               2,34                      

-                                -                            -                    2,34              2,34                     

0,23                              0,15                          2,18                 2,34              4,90                     

6

Приказ 

Мосэкспертиза 

№80 от 

29.08.2014

Строительный контроль -2,14% 0,10               0,10                      

7

Приказ ПАО 

РМР №612 от 

01.07.2025

Содержание службы Заказчика -3,93% 0,19               0,19                      

-                                -                            -                    0,29              0,29                     

0,23                              0,15                          2,18                 2,63              5,19                     

8 №12-01 Сводная смета -                        

-                                -                            -                    -                -                       

0,23                              0,15                          2,18                 2,63              5,19                     

9
ТСН-2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,01                              -                             0,07                  0,08               0,16                      

Итого: Непредвиденные затраты 0,01                              -                             0,07                  0,08               0,16                      

Итого с непредвиденными 0,24                              0,15                          2,25                 2,71              5,35                     

10

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425-ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
0,05                              0,03                           0,50                  0,60               1,18                     

Итого НДС 0,05                              0,03                          0,50                 0,60              1,18                     

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
0,29                              0,18                          2,75                 3,31              6,53                     

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ до сооружаемого РЩ-

0,4кВ по п.10.1.1, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Секерино, мкр. Медведево, : 

77:22:0030118:3085 НА З.У.77:22:0030118:3052
(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

"_____"________________ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


