

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Пушкинского РЭС
В.Ю. Рошупкин
2026

Номер закупки 081-0027728

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
ПРС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-350055

Проектно-сметная документация

утверждена

Приказ об утверждении проекта:

2928 от 13.08.2026

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск, СНТ "Песные
Полынь-1", уч. № 78

(субъект)

(район)

(город)

(дзекс)

Наименование лота:

Выполнение СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По плану: Строительство ВПИ-0,38 кВ от ВПИ-0,38 кВ (сооруж. по дг. №СВ-24-302-197959(557171) от 6.11.2024), ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск, СНТ "Песные Полынь-1", уч. № 78

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ № И-25-00-451149/102/С8 Строительство КВЛ-0,4 кВ 0,105км

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором. В составе утверждаемой части (в ПССе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складные площадки, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складные площадки, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставленные материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	1-1	да
	1-1	нет

Характер договорной цены: Пределная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 65 000,00 79 300,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	0,00	0,00 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ППТ	0,00	0,00 руб.
СМР	56 380,00	68 783,60 руб.
Оборудование	0,00	0,00 руб.
ПНР	7 600,00	9 272,00 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	1 020,00	1 244,40 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ (или) формы КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законом РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы
	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31.11.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для застройки ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Ровдникин
Ф.И.О., подпись