
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)
Локальный сметный 

расчет № 139Л
0,00 347 330,00 0,00 37 033,45 384 363,45 0,00 93 779,10 0,00 9 999,03 103 778,13 119 998,44

4 573,55 4 573,55 1 234,86 1 234,86

7 430,00 7 430,00 2 006,10 2 006,10

11 199,90 11 199,90 3 023,97 3 023,97

0,00 0,00 0,00 0,00

13 830,00 13 830,00 3734,10 3 734,10

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2
Локальный сметный 

расчет № 13Л
0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 821 115,90 29 227,50 107 403,30 957 746,70 1 107 440,53

99 390,00 99 390,00 26 835,30 26 835,30

67 400,00 67 400,00 18 198,00 18 198,00

103 320,00 103 320,00 27 896,40 27 896,40

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 34473,60 34 473,60

0,00 914 895,00 29 227,50 117 402,33 1 061 524,83 1 227 438,97

28 070,16

20 204,10

30 920,37

0,00

38 207,70

Начальник ФЭУ А.С. Жириков

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП
С.П. Сущенко

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

км

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Бундова Наталья Николаевна, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, СНТ "Москворечье", 50:08:0070210:31

Технические условия З8-26-303-238469(377263)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 10

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

2

км 0,27

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

0,27

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

1 ПИР 28 070,16 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 32 457,47

2 СМР 914 895,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 057 891,20

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 29 227,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 33 795,70

5 Содержание службы заказчика 38 207,70 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 44 179,48

6 Строительный контроль 20 204,10 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 23 361,96

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 30 920,37 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 35 753,16

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 1 061 524,83 1 227 438,97

1 227 438,97

270 036,57

1 497 475,54

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
1 194 981,50

Составил 

Проверил

(подпись)

32 457,47

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Бундова Наталья Николаевна, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, СНТ "Москворечье", 50:08:0070210:31

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,27 0,00 821 115,90 29 227,50 80 568,00 26 835,30 957 746,70

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,27 0,00 93 779,10 0,00 8 764,17 1 234,86 103 778,13

ВСЕГО по объекту 0,00 914 895,00 29 227,50 89 332,17 28 070,16 1 061 524,83

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,27 0,00 949 454,62 33 795,70 93 160,61 31 029,60 1 107 440,53 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,27 0,00 108 436,58 0,00 10 134,00 1 427,86 119 998,44 444 438,66

ВСЕГО по объекту 0,00 1 057 891,20 33 795,70 103 294,61 32 457,47 1 227 438,97

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Бундова Наталья Николаевна, МО, Истринский р-н, с.о.Ядроминский, СНТ "Москворечье", 50:08:0070210:31

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


