

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР СМР Строительство КЛ-10кВ ф.1005,1006 ПС Ильино 35кВ.
Установка реклоузера 10кВ. Строительство системы учета.
Дзержинский РЭС. Заявитель ООО «Мулинское рыбноводное хозяйство»
дог. № 521223387 от 30.04.2026г (Технологическое присоединение свыше
670 кВт)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	46453.665 (без НДС)
	10219.806 (НДС)
	56673.472 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок "под ключ" – Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 17.07.2026

ИПР СМР Строительств КЛ-10кВ ф.1005,1006 ПС Иланы 35кВ, Установка реклоузера 10кВ, Строительство системы учета, Деревянский РЭС. Заявитель ООО «Мулиское рыболовное хозяйство» дог. № 521223387 от 30.04.2026г (Технологическое присоединение свыше 670 кВт)

по объекту

Производственное отделение:
Номер заявки в КИС "Фазган":

ДЭС
8539312

№ п/п	Метод определения и обоснования ИМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту						
							СМР	ИПР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС						
												ИПР	СМР	ИПР	Оборудование	Прочие	Итого	
1		ПТН2026/02745, Реконструкция КЛ-10кВ ф.1005 ПС Иланы 35кВ (1,266 км), Деревянский РЭС. Заявитель: ООО Мулиское рыболовное хозяйство дог. № 521223387 от 30.04.2026г NNE-03384-002																
1.1	Нормативный метод	КЛ-10 кВ 120мм2	км	1	2026	4 кв 2025	1 709,744	16,063	1 725,807	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0,496	0,000	848,033	7,967	0,000		856,000	
1.2	Нормативный метод	ПТВ КЛ-10кВ	км	1	2026	4 кв 2025	15 735,811	169,586	15 905,397	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0,77	0,000	12116,575	130,581	0,000		12247,156	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	12964,608	138,548	0,000	0,000	13103,156	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капитальные» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03н (на период реализации)																
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028		
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	13321,134	142,359	0,000	0,000	13463,493	
1.3	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБз 3х150-10000	км	1	2026	2 кв 2026	853,046		853,046	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ИС)	1,266	0,000	1079,956	0	0,000		1079,956	
1.4	Нормативный метод	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	км	1	2026	2 кв 2026	1 130,860		1 130,860	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ИС)	0,77	0,000	870,762	0	0,000		870,762	
1.5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	3471,566	0	0	0,000		3471,566	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										3471,566	1950,718	0,000	0,000	0,000	5422,284	
		Всего, тыс. руб. без НДС										3471,566	15271,853	142,359	0,000	0,000	18885,727	
2		ПТН2026/02746, Реконструкция КЛ-10кВ ф.1006 ПС Иланы 35кВ (1,394 км), Деревянский РЭС. Заявитель: ООО Мулиское рыболовное хозяйство дог. № 521223387 от 30.04.2026г NNE-03384-001																
2.1	Нормативный метод	КЛ-10 кВ 120мм2	км	1	2026	4 кв 2025	1 709,744	16,063	1 725,807	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	0,394	0,000	673,639	6,329	0,000		679,968	
2.2	Нормативный метод	ПТВ КЛ-10кВ	км	1	2026	4 кв 2025	15 735,811	169,586	15 905,397	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	1	0,000	15735,811	169,586	0,000		15905,397	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	16409,451	175,915	0,000	0,000	16585,365	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капитальные» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03н (на период реализации)																
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028		
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	16860,710	180,752	0,000	0,000	17041,463	
2.3	Нормативный метод	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБз 3х150-10000	км	1	2026	2 кв 2026	853,046		853,046	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ИС)	1,394	0,000	1189,146	0	0,000		1189,146	
2.4	Нормативный метод	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	км	1	2026	2 кв 2026	1 130,860		1 130,860	Расчет (выполненный в форме локальной сметы на основании данных ФГИС ИС)	1	0,000	1130,860	0	0,000		1130,860	
2.5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	4218,513	0	0	0,000		4218,513	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										4218,513	2320,086	0,000	0,000	0,000	6538,599	
		Всего, тыс. руб. без НДС										4218,513	19180,716	180,752	0,000	0,000	23579,982	
3		ПТН2026/02747, Установка реклоузера в точке присоединения ДЛБ-10кВ ТП-47-ТП-131 ПС Иланы, Деревянский РЭС. Заявитель: ООО Мулиское рыболовное хозяйство дог. № 521223387 от 30.04.2026г NNE-03384-003																
3.1	Нормативный метод	Реклоузер 6-10кВ без учета ЭО (без стоимости оборудования)	шт	1	2026	4 кв 2025	169,601	405,813	575,415	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	1	0,000	169,601	405,813	0,000		575,415	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0,000	169,601	405,813	0,000	0,000	575,415	
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капитальные» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03н (на период реализации)																
		2026 год										1,028	1,028	1,028	1,028	1,028		
		Итого в ценах 2026 года без НДС										0,000	174,265	416,973	0,000	0,000	591,238	
3.2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)	Реклоузер 10кВ TER Rec15 A11 R5 с односторонним питанием	шт	1	2026	2 кв 2026				Согласование ДЛБМТО	1				2401,300		2401,300	
3.3	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	2 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	56,616	0	0	0,000		56,616	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										56,616	0,000	0,000	2401,300	0,000	2457,916	
		Всего, тыс. руб. без НДС										56,616	174,265	416,973	2401,300	0,000	3049,154	
4		ПТН2026/02748, Строительство системы учета, Установка трансформатора учета электрической энергии 10кВ прямого включения (1 шт), Деревянский РЭС. Заявитель: ООО Мулиское рыболовное хозяйство дог. № 521223387 от 30.04.2026г NNE-03384-004																
4.1	Проектно-сметный метод	Установка прибора учета 6-10 кВ	шт	1	2026	1 кв 2026	17,852	78,198	96,050	СР	1	22,285	17,853	78,198	820,218		938,753	
		Итого в текущем уровне цен без НДС										22,285	17,853	78,198	820,218	0,000	938,753	
		Всего ИМЦ лота без НДС										4318,614	3464,687	818,282	3221,518	0,000	46453,665	
		НДС 22%										950,095	762,831	180,422	708,734	0,000	10219,086	
		ИМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										5268,709	4226,518	998,704	3930,252	0,000	56673,472	

Руководитель подразделения филиала

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижнегородское"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

А.В. Котриков

Составил

Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС

В.В. Кочеткова

Проверил

Начальник сметного отдела управления инвестиций

Е.В. Смирнова