

Примечание № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления собственностью
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» – «Удмуртэнерго»

подпись

/И.В. Эжбаев/

«18» 08. 2026

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

рыночной и справедливой стоимости электросетевого имущества
и рыночной стоимости движимого имущества

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Предмет договора:

Оказание услуг по оценке рыночной и справедливой стоимости электросетевого имущества и рыночной стоимости движимого имущества.

1.2. Объекты оценки (состав оцениваемого имущества с указанием сведений, достаточных для его идентификации и/или идентификации каждой из его частей (при наличии)):

1.2.1. Электросетевое имущество в соответствии с перечнями в Приложении 1 к настоящему Заданию на оценку.

Перечни в Приложении 1 к настоящему Заданию на оценку не являются окончательными, могут быть уточнены после заключения Договора на оказание услуг по оценке по состоянию на дату оценки и изменены¹ по результатам сбора информации Исполнителем в рамках оказания услуг в соответствии с п. 2.3 и п. 3.1 настоящего Задания на оценку.

Все изменения в перечни вносятся путем направления Заказчиком Исполнителю письма о внесении изменений в перечни. Стоимость оказываемых услуг при изменении перечней остается неизменной.

1.2.2. Движимое имущество в соответствии с перечнем в Приложении 2 к настоящему Заданию на оценку.

1.3. Права на Объекты оценки, учитываемые при определении стоимости:

1.3.1. Права на Объекты оценки согласно перечням в Приложении 1 к Заданию на оценку не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

1.3.2. Объект оценки в Приложении 2 к Заданию на оценку принадлежит ПАО «Россети Центр и Приволжье» на праве собственности.

1.4. Ограничения и обременения, связанные с правами на Объекты оценки:

Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав (данное условие может быть уточнено и изменено в процессе проведения оценки, путем направления Заказчиком Исполнителю соответствующего письма).

1.5. Цель оценки:

Формирование объективного представления о стоимости Объектов оценки для принятия управленческих решений, в том числе:

¹ Без изменения стоимости Договора и заключения Дополнительного соглашения может быть добавлено/удалено не более 2 (двух) единиц электросетевого имущества. В случае замены объектов из списка на аналогичные (сходные по своим свойствам) в том же количестве, такая замена должна быть осуществлена путем направления Заказчиком Исполнителю письма о замене объектов до начала подготовки проекта Отчета.

- для объектов Приложения 1 к заданию на оценку – о постановке на баланс Общества;
- для объектов Приложения 2 к заданию на оценку – о заключении договора купли-продажи.

1.6. Ограничения, связанные с целью оценки:

Результаты оценки могут быть использованы для цели проведения оценки (п. 1.5 настоящего Задания на оценку) в течение 6 месяцев с даты составления Отчета об оценке.

1.7. Вид стоимости:

- 1.7.1. Для объектов Приложения 1 к Заданию на оценку – рыночная и справедливая стоимость.
- 1.7.2. Для объектов Приложения 2 к Заданию на оценку – рыночная стоимость.

1.8. Дата оценки:

По состоянию на дату заключения Договора на оказание услуг по оценке (может быть уточнена и изменена в процессе оказания услуг путем направления Заказчиком Исполнителю письма об изменении даты оценки).

1.9. Информация по учету нематериальных активов, необходимых для эксплуатации машин и оборудования (при наличии таких активов):

Эксплуатация Объектов оценки возможна без использования нематериальных активов (программных средств, специализированных баз данных, лицензий, технической документации и др.).

1.10. Специальные допущения:

Отсутствуют.

1.11. Иные существенные допущения:

1.11.1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав (данное условие может быть уточнено и изменено в процессе проведения оценки, путем направления Заказчиком Исполнителю соответствующего письма).

1.11.2. Заказчик понимает, что Исполнитель не будет проводить аудит предоставляемой информации.

1.11.3. Заказчик и Исполнитель признают согласованными допущения и ограничения, предусмотренные соответственно разделами два и три ФСО III, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ № 200 от 14.04.2022, принятые и установленные Оценщиком на любом этапе процесса оценки, которые отсутствуют в настоящем Задании на оценку, но необходимы для определения стоимости и будут в обязательном порядке раскрыты Оценщиком в Отчете об оценке.

1.12. Ограничения оценки:

Оценка осуществляется без проведения осмотра (осмотр не предусмотрен Договором на оказание услуг). Фотоматериалы (при необходимости) предоставляются Заказчиком.

1.13. Ограничения на использование, распространение и публикацию Отчета об оценке:

1.13.1. Отчет об оценке достоверен и может использоваться исключительно в полном объеме, включая все Приложения и учитывая все принятые в оценке специальные и иные допущения, ограничения. Отдельные части Отчета об оценке не могут являться самостоятельными документами. Кроме того, никакая отдельно взятая часть Отчета не может служить основанием для принятия решения, ссылка на любую промежуточную величину в Отчете, вычисленную или приведенную, не является правомочной.

1.13.2. Отчет может использоваться с учетом того, что профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на дату оценки, указанную в Отчете, и лишь для целей и функций, указанных в Отчете. Оценщик не принимает на себя ответственность за возможное изменение стоимости Объекта оценки после даты оценки в силу изменения характеристик Объекта оценки, социально-экономической ситуации и появления прочих влияющих на стоимость Объекта оценки факторов.

1.13.3. Заказчик гарантирует, что сам Отчет, а также любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями, допущениями и ограничениями, которые содержатся в Отчете.

1.13.4. Отчет и его части предназначены исключительно для Заказчика, его аффилированных лиц и прочих сторон с учетом цели оценки, и за исключением случаев, предусмотренных законодательством, не подлежат передаче другим юридическим и физическим лицам, а также публикации без разрешения Исполнителя.

Представленные в данном разделе допущения и ограничения не противоречат законодательству Российской Федерации и согласованы Заказчиком и Оценщиком.

1.14. Форма предоставления итоговой стоимости:

В виде числа в рублях за все Объекты оценки без учета НДС с учетом округления, а также в виде числа в рублях за каждый Объект оценки без учета НДС с учетом округления.

Оценщик не должен приводить в отчете суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговая стоимость объекта оценки.

(Форма предоставления итоговой стоимости может быть уточнена и изменена в процессе оказания услуг путем направления Заказчиком Исполнителю письма об изменении формы предоставления итоговой стоимости).

1.15. Форма составления каждого отчета:

На бумажном носителе (с предоставлением Заказчику в электронном виде полной скан-копии Отчета об оценке, включая все тома и приложения к нему, с подписями и печатями).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОПЛАТЕ

2.1. Нормативная база:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства РФ к порядку проведения оценки, в том числе с учетом требований:

2.1.1. Гражданского кодекса.

2.1.2. Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.1.3. Федеральных стандартов оценки:

- «Структура федеральных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Виды стоимости (ФСО II)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Процесс оценки (ФСО III)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200;

- «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 (с изменениями согласно Приложению №7 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки»);

- «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 (с изменениями согласно Приложению № 7 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки») (при необходимости);

- «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 328 (с изменениями согласно Приложению №7 к приказу Минэкономразвития России от 14.04.2022 № 200 «Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки»).

- Международные стандарты оценки в действующей редакции (при необходимости).

2.1.4. Стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков.

2.2. Срок проведения оценки и порядок сдачи выполненных работ (услуг):

Начало оказания услуг по оценке – с момента заключения Договора.

Первый этап:

На данном этапе проводится оценка рыночной и справедливой стоимости электросетевого имущества согласно п. 1.2.1. Задания на оценку.

Подготовка и представление предварительного проекта Отчета об оценке для рассмотрения Заказчику осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента представления всей необходимой для оценки информации на основании информационного запроса оценщика.

Завершение оказания услуг – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента рассмотрения проекта Отчета об оценке Заказчиком.

Второй этап:

На данном этапе проводится оценка рыночной стоимости движимого имущества согласно п. 1.2.2 Задания на оценку.

Подготовка и представление предварительного проекта Отчета об оценке для рассмотрения Заказчику осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента представления всей необходимой для оценки информации на основании информационного запроса оценщика.

Завершение оказания услуг – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента рассмотрения проекта Отчета об оценке Заказчиком.

В случае нарушения сроков оказания услуг ПАО «Россети Центр и Приволжье» вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости оказываемых услуг за каждый день просрочки по Договору.

2.3. Основные этапы оказания услуг:

Первый-второй этапы

Для каждого этапа:

- получение в электронном и/или бумажном виде исходной информации об Объектах оценки, подготовленной в соответствии с настоящим Заданием на оценку и информационным запросом оценщика;
- сбор и анализ исходных данных и информации, уточнение и получение дополнительных разъяснений у собственника/балансодержателя имущества;
- подготовка проектов Отчетов об оценке;
- передача проектов Отчетов об оценке в ПАО «Россети Центр и Приволжье» для рассмотрения;
- подготовка Отчетов об оценке;
- передача Отчетов об оценке в ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- защита результатов оценки в ПАО «Россети Центр» в случае необходимости.

2.4. Выдача итоговых результатов:

Результатом услуг являются следующие материалы:

Первый-второй этапы

Для каждого этапа:

- Отчет об оценке, предоставленный в 2 (двух) подписанных экземплярах на бумажном носителе, а также полная скан-копия Отчета об оценке в электронном виде (предпочтительно формат pdf), включая все приложения и тома к нему, с подписями и печатями.
- Сопроводительные материалы в виде моделей, представляющих собой расчетные файлы в электронном формате Microsoft Excel с действующими для просмотра связями между формулами и расчетами, позволяющими проверить достоверность расчетов и выводов оценки.

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказываемые услуги:

Предусмотрено 2 (два) этапа оплаты:

2.5.1 Первый этап – 90% от общей стоимости услуг по Договору;

2.5.2. Второй этап – 10% от общей стоимости услуг по Договору;

Оплата оказанных по Договору услуг производится по этапам безналичным расчетом не позднее 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг по этапу и предоставления счета и/или счета-фактуры, а также материалов в соответствии с п. 2.4. настоящего Задания на оценку.

Датой исполнения денежного обязательства является день списания денежной суммы со счета ПАО «Россети Центр и Приволжье».

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

3.5. Обязательство Исполнителя самостоятельно собрать всю необходимую информацию для проведения оценочных работ.

3.6. Обязательство Исполнителя соблюдать сроки и условия пп. 2.2. – 2.4.

В случае нарушения сроков оказания услуг по оценке, ПАО «Россети Центр и Приволжье» вправе наложить на исполнителя штраф в размере 0,1 (одна десятая) % от стоимости оказываемых услуг за каждый день просрочки по Договору.

3.7. Обязательство Исполнителя при оценке имущества в соответствии с п. 1.2.1 Задания на оценку применить методы доходного подхода для проведения теста на экономическое обесценение, вызванное тарифным регулированием по методу, принятому в филиале.

3.8. Обязательство Исполнителя сотрудничать с Заказчиком в процессе рассмотрения Отчетов об оценке в целях защиты результатов оценки.

3.9. Обязательство Исполнителя при наличии у Заказчика письменных мотивированных замечаний к проектам Отчетов об оценке исправить в течение 3 (трех) рабочих дней выявленные недостатки и предоставить Заказчику новые редакции проектов Отчетов. Доработки по мотивированным замечаниям производятся Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы содержания и объема выполняемых услуг.

3.10. Обязательство Исполнителя без дополнительной оплаты актуализировать дату составления Отчетов об оценке по письменному запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить оригиналы Отчетов Заказчику.

3.11. В случае получения отрицательных экспертных заключений на Отчеты со стороны СРО, Исполнитель обязуется самостоятельно взаимодействовать с СРО и за свой счет провести мероприятия по доработке Отчетов с целью получения положительных экспертных заключений СРО.

3.12. В случае выявления критических и/или существенных замечаний к Отчетам об оценке (расхождение в стоимости объекта на 50 (пятьдесят) % и более, либо нарушение Федеральных стандартов оценки), при проведении экспертизы в ПАО «Россети Центр» и/или ПАО «Россети», Заказчик имеет право расторгнуть договор с оценочной организацией, подготовившей такие отчеты без произведения оплаты.

В случае наличия замечаний к Отчетам об оценке со стороны СРО, ПАО «Россети Центр и Приволжье» вправе уменьшить оплату по Договору на 20 (двадцать) % от цены Договора. В этих случаях Исполнитель соглашается на уменьшение оплаты и обязуется не предъявлять к ПАО «Россети Центр и Приволжье» никаких претензий.

Контактное лицо по техническим вопросам:

ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

Волкова О.В.

тел.: +7 (982) 115-24-21

e-mail: Volkova.OV@ud.mrsk-cp.ru

Перечень электросетевого имущества (ВЛ/КЛ). Таблица 1

№	Наименование объекта	Наименование по БУ*	Местоположение	инв. №	Год постройки	Общая протяженность, км	Класс напряжения	состав (провода, опоры и др.)	Марка и сечение провода (кабеля)	Количество проводов цепи (кабелей в траншее), шт.	Тип (материал) опор	Количество опор	Тип прокладки и кабеля	Объем у.е.	Кадастровый номер	Собственник объекта
1	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 1.1 по ул. 40 лет Победы, 93	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 1.1 по ул. 40 лет Победы, 93	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 93		2025	0.5	0.4	кабельная	АВБбШв- 1-4х240	2			подземный (в траншее)	1.22		Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
2	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 1.2 по ул. 40 лет Победы, 93	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 1.2 по ул. 40 лет Победы, 93	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 93		2025	0.5	0.4	кабельная	АВБбШв- 1-4х240	2			подземный (в траншее)	1.22		Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

3	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 2.1 по ул. 40 лет Победы, 93	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 2.1 по ул. 40 лет Победы, 93	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 93		2025	0.4	0.4	кабельная	АВБбшв-1-4х240	2		подземный (в траншее)	0.98	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
4	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 2.2 по ул. 40 лет Победы, 93	КЛ-0,4 кВ от ТП-1091 до ВРУ 2.2 по ул. 40 лет Победы, 93	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 93		2025	0.4	0.4	кабельная	АВБбшв-1-4х240	2		подземный (в траншее)	0.98	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
5	КЛ-10 кВ от оп. №163 ВЛ-10кВ РП-87-ТП-1348а до КТП-1335	КЛ-10 кВ от оп. №163 ВЛ-10кВ РП-87-ТП-1348а до КТП-1335	Удмуртская Республика, г. Ижевск, 16км Якшур-Бодьинского тракта		2025	0.2	10	кабельная	АСБ-6-3х95	1		подземный (в траншее)	0.77	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

6	КЛ-10кВ Ф-4 ПС Ежево от опоры №11Б до ТП-10/0,4кВ №275П	КЛ-10кВ Ф-4 ПС Ежево от опоры №11Б до ТП-10/0,4кВ №275П	Удмуртска я Республик а, Юкаменск ий район, д.Шамарда н		2009	0.1	10	кабельная	ААБл-6 3х70	1		подзе мный (в транш ее)	0.245	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
7	2 х КЛ-0,4 кВ от ТП-519 до ВРУ ж.д. 36 по ул. Ворошилова	2 х КЛ-0,4 кВ от ТП-519 до ВРУ ж.д. 36 по ул. Ворошилова	Удмуртска я Республик а, г. Ижевск, ул. Ворошило ва		1973	0.3	0.4	кабельная	2 х ААБл- 1-3х70	2		подзе мный (в транш ее)	0.71	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
8	КЛ-0,4 кВ от РП-74 до ВРУ объекта торговли по ул. Песочная, 22а	КЛ-0,4 кВ от РП-74 до ВРУ объекта торговли по ул. Песочная, 22а	Удмуртска я Республик а, г. Ижевск, ул. Песочная, 22а		2024	0.2	0.4	кабельная	ААБл-1- 4х150	1		подзе мный (в транш ее)	0.57	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

9	Кабельная линия	Кабельная линия	Удмуртская Республика, город Сарапул, ВЛ от ТП №22 Жилой р-н Дубровка до ул. Подгорная, 1	1991	0.4	0.4	кабельная	1	подземный (в траншее)	1.37	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
10	Кабельная линия	Кабельная линия	Удмуртская Республика, городской округ Сарапул, город Сарапул, КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ № 89 Ф-8 ПС Высотная до ВРУ 0,4 кВ ж/д по ул. Горького, 67	1987	0	0.4	кабельная	1	подземный (в траншее)	0.08	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
11	ВЛ-10 кВ на ТП №1090 ф. 1 ПС Шабердино с ПКУ-10 кВ	ВЛ-10 кВ на ТП №1090 ф. 1 ПС Шабердино с ПКУ-10 кВ	Удмуртская Республика, д. Шабердино, ул. Советская, 33	2016	0	10	воздушная 3Ах50	1	воздух	0.02	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

12	КЛ-10 кВ на ТП №1090 ф. 1 ПС Шаберино	КЛ-10 кВ на ТП №1090 ф. 1 ПС Шаберино	Удмуртская Республика, д. Шаберино, ул. Советская, 33		2016	0.1	10	кабельная	ААШВ-3х50	1			подземный (в траншеях)	0.18	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
13	Отпайка ВЛ-6 кВ от опоры № 1083/18 Ф.1814 Пс Кузнечная до КТП 1083 с ПКУ-6 кВ	Отпайка ВЛ-6 кВ от опоры № 1083/18 Ф.1814 Пс Кузнечная до КТП 1083 с ПКУ-6 кВ	Удмуртская Республика, г. Ижевск, Волжское шоссе, 330		2009	0	6	воздушная	АС 3х50	1			воздух	0.03	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
14	Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. 221 ф. 11 Пычас	Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. 221 ф. 11 Пычас	Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Мельниково		2007	0.5	10	воздушная	А-35	1			воздух	0.55	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

15	2хКЛ-0,4 кВ от ТП-874 до ВРУ ул. Холмогорова, 67	2хКЛ-0,4 кВ от ТП-874 до ВРУ ул. Холмогорова, 67	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 67		2012	0.3	0.4	кабельная	ААБЛ-1-4х185	2			подземный (в траншее)	0.89	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
16	Сети 0,4-кВ	Сети 0,4-кВ	Удмуртская Республика, муниципальный округ Дебёсский район, село Дебёсы, улица Советская, сооружение 20л		2009	0	0.4	воздушная	АВБШВ-У 4*35	1			воздух	0.054	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
17	Сети ВЛ-10кВ	Сети ВЛ-10кВ	Удмуртская Республика, муниципальный округ Дебёсский район, село Дебёсы, улица Советская, сооружение 20л		2009	0.1	10	воздушная	А-50 ААБЛ 3*95	1			воздух	0.268	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.

16	ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Светлое (оптайка на КТП-485)	Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Светлое, ул. Октябрьская, д. 47	1994	0.3	10	воздушная	A35	1	воздух	0.35	Права на Объект не установлены. Планируются мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр и Приволжье» в судебном порядке.
Итого:											

Перечень электросетевого имущества. Таблица 2

№	Наименование объекта	Наименование по БУ*	Местоположение	инв. №	Год построй ки	Кол- во едини ц, шт.	тип оборудования: (тип оборудования/ тупиковая/проходная, блочная/киосковая/ мачтовая, шкафовая, столбовая, воздушный/кабель ный ввод)	Тип ввода/выв ода (для КТП)	Оборудован ие в составе (наименован ие, марка, модель, мощность)	Кадастровый номер	Собственн ик	Основание возникнове ние права	Объем, у.е.
1	КТП 10/0,4 кВ № 485 Ф-10 ПС Светлое	КТП 10/0,4 кВ № 485 Ф- 10 ПС Светлое	Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Светлое, ул. Октябрьская, д. 47		1994		шкафовая		ТМГ-160		Право не установле но	Проводятся мероприяти я по признанию прав собственнос ти ПАО «Росс ети Центр» в судебном порядке	2.3

2	КТП 100КВА	КТП 100КВА	Удмуртская Республика, муниципальный округ Дебёсский район, село Дебёсы, улица Советская, сооружение 20л					здание		ТМГ-100-10/0,4	18:07:019049:393	Право не установлено	Право не установлено. Проводятся мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр» в судебном порядке	2.3
3	КТП-1335	КТП-1335	Удмуртская Республика, г. Ижевск, 16км Якшур-Бодьинского тракта		1989			киосковая		ТМГ-630-10/0,4		Право не установлено	Право не установлено. Проводятся мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр» в судебном порядке	2.3
4	КТП № 1083	КТП № 1083	Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 330		2009			киосковая		ТМ-250/10/0,4		Право не установлено	Право не установлено. Проводятся мероприятия по признанию прав собственности ПАО «Россети Центр» в судебном порядке	2.3

5	КТП 10/0,4 кВ № 140 Ф-7 Пс Кварса	КТП 10/0,4 кВ № 140 Ф- 7 Пс Кварса	Удмуртская Республика, Воткинский район, д. Кварса, ул. Советская, д. 60			шкафная		ТМ-250/10- 83У1	Право не установле но	Право не установлен о. Проводятся мероприяти я по признанию прав собственнос ти ПАО «Росс ети Центр» в судебном порядке
---	---	--	---	--	--	---------	--	--------------------	-----------------------------	--

Перечень движимого имущества

Наименование	Местонахождение	Год постройки	Марка, модель	Инвентарный номер	Балансовая (остаточная) стоимость, руб.
Дизель-генераторная установка АД-100 Т400 в кожухе на шасси 22270	Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 6	Год выпуска/начала эксплуатации: 2021	Заводской номер №22270	ИС512097	891 970,15