

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**СМР Реконструкция ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ от ПС Чернуха до
оп.№50. Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ.
Строительство системы учета. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект
3 дог. №521165383 от 07.11.2024**

(Технологическое присоединение свыше 670 кВт)

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	84191.212 (без НДС)
	18522.066 (НДС)
	102713.279 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок СМР – Проектно-сметный метод
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительномонтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования**
(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту СМР Реконструкция ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ от ПС Чернуха до оп.№50. Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-1005 ПС Чернуха 35кВ. Строительство системы учета. Арзамаский РЭС. Заявитель ООО Проект 3 дог. №521165383 от 07.11.2024
(Технологическое присоединение свыше 670 кВт)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2026 года.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	Сметный расчет №1	Вынос в натуру осей трассы				242 054.63	242 054.63
2	ЛС №01-01	Демонтажные работы ВЛ-10 кВ (NNE-02976-002)	3 246 742.61	146 198.77	-	-	3 392 941.38
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		3 246 742.61	146 198.77	-	242 054.63	3 634 996.01
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ЛС №02-01	Строительство КЛ-10 кВ (NNE-02976-002)	649 130.11	559 422.04	-	-	1 208 552.15
4	ЛС №02-02	Устройство прокола КЛ-10 кВ (NNE-02976-002)	4 235 538.06	165 157.36	-	-	4 400 695.42
5	ЛС №02-03	Строительство ВЛ-10 кВ (NNE-02976-002)	47 172 495.53	371 252.26	4 705 434.37	-	52 249 182.16
6	ЛС №02-04	Строительство КЛ-10 кВ (NNE-02976-001)	649 130.11	559 422.04	-	-	1 208 552.15
9	ЛС №02-05	Устройство прокола КЛ-10 кВ (NNE-02976-001)	4 235 538.06	165 157.36	-	-	4 400 695.42
10	ЛС №02-06	Строительство ВЛ-10 кВ (NNE-02976-001)	11 442 611.16	670 040.84	889 764.60	-	13 002 416.60
11	ЛС №02-07	Монтаж узла учета (NNE-02976-003)	15 480.05	1 783.85	688 921.24	-	706 185.14
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		68 399 923.08	2 492 235.75	6 284 120.21	-	77 176 279.04
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
12	ЛС №07-01	Благоустройство территории строительства КЛ-10 кВ (NNE-02976-002)	272 860.55	-	-	-	272 860.55

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ЛС №07-02	Благоустройство территории строительства КП-10 кВ (NNE-02976-001)	272 860.55	-	-	-	272 860.55
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		545 721.10	-	-	-	545 721.10
	Итого по Главам 1-7		72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	242 054.63	81 356 996.15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	242 054.63	81 356 996.15
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ЛС № 09-01	Затраты на проведение пусконаладочных работ КП-10кВ (NNE-02976-002)				133 180.91	133 180.91
18	ЛС № 09-02	Затраты на проведение пусконаладочных работ ВЛ-10 кВ (NNE-02976-002)				1 026 987.64	1 026 987.64
19	ЛС № 09-03	Затраты на проведение пусконаладочных работ КП-10кВ (NNE-02976-001)				133 180.91	133 180.91
20	ЛС № 09-04	Затраты на проведение пусконаладочных работ ВЛ-10 кВ (NNE-02976-001)				175 199.21	175 199.21
21	ЛС № 09-05	Затраты на проведение пусконаладочных работ узла учета (NNE-02976-003)				1 789.09	1 789.09
22	Расчет №1	Затраты, связанные с перевозкой рабочих (Постановление Правительства Ниж.обл. от 20.11.15				866 056.19	866 056.19
23	Сметный расчет №2	Координирование трассы				497 822.83	497 822.83
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		-	-	-	2 834 216.78	2 834 216.78
	Итого по Главам 1-9		72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	3 076 271.41	84 191 212.93
24	Приказ от 04.08.2020 №	Резерв средств на непредвиденные работы-3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Итого по сводному расчету	72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	3 076 271.41	84 191 212.93
		Стоимость строительства в текущим уровне цен	72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	3 076 271.41	84 191 212.93
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025)	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	72 192 386.79	2 638 434.52	6 284 120.21	3 076 271.41	84 191 212.93
25		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость -22%	15 882 325.09	580 455.59	1 382 506.45	676 779.71	18 522 066.84
		Всего по сводному сметному расчету	88 074 711.88	3 218 890.11	7 666 626.66	3 753 051.12	102 713 279.77

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

УТВЕРДИЛ:

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

А.В. Котриков

Составил

Специалист 1 категории сметного отдела
управления инвестиций

А.А. Дмитриева

Проверил

Начальник сметного отдела управления
инвестиций

Е.В. Смирнова