
по объекту

1 ЛС-01-01-01 Вынос трассы 45240.16 45240.16

2 ЛС-01-01-03 Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ 723546.24 14194.53 737740.77

3 ЛС-01-01-04 Демонтажные работы ВЛ-10 кВ 470773.94 23191.91 493965.85

4 ЛС-01-01-05 Демонтажные  работы ТП 120667.45 120667.45

5 ЛС-01-01-06 Демонтажные работы КЛ-0,4 кВ 98655.92 98655.92

6 Выполнение археологических работ 1600000.00 1600000.00

1413643.55 37386.44 1645240.16 3096270.15

7 ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ 203658.80 54521.32 80542.95 338723.07

8 ЛС-02-01-02 Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ 176561.71 36707.58 174889.63 388158.92

9 ЛС-02-01-03 Строительно-монтажные работы КТП 245114.79 35662.33 4581879.57 4862656.69

10 ЛС-02-01-04 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ 391268.11 3374928.08 0.00 3766196.19

11 ЛС-02-01-05 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ ГНБ 24755164.34 7532937.28 0.00 32288101.62

12 ЛС-02-01-06 Строительно-монтажные работы ЩР 966396.18 5691803.07 509691.93 7167891.18

13 ЛС-02-01-07 Строительно-монтажные работы ПП 433487.34 271647.83 11287264.04 11992399.21

14 ЛС-02-01-08 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ 167197.83 2461996.99 0.00 2629194.82

15 ЛС-02-01-09 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ ГНБ 15370578.40 4804689.16 0.00 20175267.56

42709427.50 24264893.64 16634268.12 83608589.26

44123071.05 24302280.08 16634268.12 1645240.16 86704859.41

16 ЛС-07-01-01 Благоустройство КЛ-0,4 кВ 1 099 482.80 1 099 482.80

1 099 482.80 1 099 482.80

27 ЛС-09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛ 0,4кВ 11874.59 11874.59

28 ЛС-09-01-02 Пуско-наладочные работы КЛ-0,4 кВ 39214.69 366095.31 405310.00

№ пп
Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость,  руб.

строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Составлен в текущем уровне цен 2кв. 2026г

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР

и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

СМР. Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1011 ПС Дивеево. Реконструкция ТП-61103. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. с.Дивеево. Дивеевский РЭС

Общая сметная 

стоимость, руб.

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Итого по Главам 1-2
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№ пп
Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Общая сметная 

стоимость, руб.

29 ЛС-09-01-03 Пусконаладочные работы УУЭЭ 0.00 101031.02 101031.02

30 ЛС-09-01-04 Пуско-наладочные работы КЛ-10 кВ 39214.69 284994.34 324209.03

31 ЛС-09-01-05 Пусконаладочные работы ПП-10 кВ 0.00 342226.94 342226.94

32 ЛС-09-01-06 Пусконаладочные работы КТП 19607.34 14713.69 34321.03

33 ЛС-09-01-07 Исполнительная съёмка 0.00 187038.01 187038.01

98036.72 1307973.90 1406010.62

45 222 553.85 24400316.80 16 634 268.12 2953214.06 89210352.83

Стоимость строительства в текущим уровне 

цен

45222553.85 24400316.80 16634268.12 2953214.06 89210352.83

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 

2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 

30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

Стоимость строительства в ценах на период 

строительства в 2026 году

45 222 553.85 24 400 316.80 16 634 268.12 2 953 214.06 89 210 352.83

НДС (22%) 9 948 961.85 5 368 069.70 3 659 538.99 649 707.09 19 626 277.62

Всего по сводной таблице в текущих 

(прогнозных) ценах, с НДС

55 171 515.70 29 768 386.50 20 293 807.11 3 602 921.15 108 836 630.45

УТВЕРДИЛ:

Составил

Специалист 1 категории сметного отдела 

управления инвестиций Е.А. Романычева

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье» А.В. Котриков

Итого по Главам 1-9

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
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