

**Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР
и прочих затрат, приобретение оборудования**

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту

СМР. Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская, ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808. г. Чкаловск. Чкаловский РЭС.
NNE-03269-000, NNE-03269-001

Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2026 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-01-01-01	Вынос трассы				62485.27	62485.27
2	ЛС-01-01-02	Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ	1206481.97	32931.76			1239413.73
3	ЛС-01-01-03	Демонтажные работы КЛ-0,4 кВ	97721.14	4791.98			102513.12
4	ЛС-01-01-04	Демонтажные работы ВЛ-10 кВ	280.83	10.59			291.42
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1304203.11	37723.74		62485.27	1404412.12
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
4	ЛС-02-01-01	Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ	970623.37	112959.03	126567.50		1210149.90
5	ЛС-02-01-02	Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ	370410.88	39417.90	293049.76		702878.54
6	ЛС-02-01-03	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ	964467.42	3897286.86			4861754.28
7	ЛС-02-01-04	Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ ГНБ	46181448.39	5650628.92			51832077.31
8	ЛС-02-01-05	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ	78735.04	744589.49			823324.53
9	ЛС-02-01-06	Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ ГНБ	14582800.49	2492877.20			17075677.69
10	ЛС-02-01-07	Строительно-монтажные работы ЩР	642639.73	4148009.96	1770393.65		6561043.34
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		63791125.32	17085769.36	2190010.91		83066905.59
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	ЛС-07-01-01	Благоустройство КЛ-0,4 кВ	440314.37				440314.37
12	ЛС-07-01-02	Благоустройство КЛ-10 кВ	13856.20				13856.20
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		454170.57				454170.57
	Итого по Главам 1-7		65549499.00	17123493.10	2190010.91	62485.27	84925488.28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		65 549 499.00	17 123 493.10	2 190 010.91	62 485.27	84 925 488.28
Глава 9. Прочие работы и затраты							

13	ЛС-09-01-01	Исполнительная съёмка				261797.80	261797.80
14	ЛС-09-01-02	Пусконаладочные работы ВЛ 0,4кВ				34355.38	34355.38
15	ЛС-09-01-03	Пусконаладочные работы КЛ 0,4кВ				245427.43	245427.43
16	ЛС-09-01-04	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				42139.92	42139.92
17	ЛС-09-01-05	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				41035.17	41035.17
18	ЛС-09-01-06	Пусконаладочные работы УУЭЭ				59635.40	59635.40
19	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-000 ВЛ				9804.11	9804.11
20	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-000 КЛ				18892.95	18892.95
21	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-000 КЛ-ГНБ				262825.95	262825.95
22	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-001 ВЛ				51418.84	51418.84
23	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-001 КЛ				166522.01	166522.01
24	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-001 КЛ ГНБ				849816.19	849816.19
25	Расчет № 1	Перевозка рабочих NNE-03269-001 ЩР				39178.84	39178.84
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					2082849.99	2082849.99
	Итого по главам 1-9		65 549 499.000	17 123 493.1000	2 190 010.91000	2 145 335.26000	87 008 338.27000
		<i>Стоимость строительства в текущем уровне цен</i>	65549499.00	17123493.10	2190010.91	2145335.26	87008338.27
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
		<i>Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году</i>	65 549 499.00	17 123 493.10	2 190 010.91	2 145 335.26	87 008 338.27
		<i>НДС (22%)</i>	14 420 889.78	3 767 168.48	481 802.40	471 973.76	19 141 834.42
		<i>Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС</i>	79 970 388.78	20 890 661.58	2 671 813.31	2 617 309.02	106 150 172.69

УТВЕРДИЛ:

Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»



А.В. Котриков

Составил

Специалист 1 категории сметного отдела
управления инвестиций



Е. И. Барцева

Проверил

Начальник сметного отдела управления инвестиций



Е.В. Смирнова