
по объекту

Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2026 года

1 ЛС-01-01-01 Вынос трассы 62485.27 62485.27

2 ЛС-01-01-02 Демонтажные работы  ВЛ-0,4 кВ 1206481.97 32931.76 1239413.73

3 ЛС-01-01-03 Демонтажные работы КЛ-0,4 кВ 97721.14 4791.98 102513.12

4 ЛС-01-01-04 Демонтажные работы  ВЛ-10 кВ 280.83 10.59 291.42

1304203.11 37723.74 62485.27 1404412.12

4 ЛС-02-01-01 Строительно-монтажные работы ВЛ-0,4 кВ 970623.37 112959.03 126567.50 1210149.90

5 ЛС-02-01-02 Строительно-монтажные работы ВЛ-10 кВ 370410.88 39417.90 293049.76 702878.54

6 ЛС-02-01-03 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ 964467.42 3897286.86 4861754.28

7 ЛС-02-01-04 Строительно-монтажные работы КЛ-0,4 кВ ГНБ 46181448.39 5650628.92 51832077.31

8 ЛС-02-01-05 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ 78735.04 744589.49 823324.53

9 ЛС-02-01-06 Строительно-монтажные работы КЛ-10 кВ ГНБ 14582800.49 2492877.20 17075677.69

10 ЛС-02-01-07 Строительно-монтажные работы ЩР 642639.73 4148009.96 1770393.65 6561043.34

63791125.32 17085769.36 2190010.91 83066905.59

11 ЛС-07-01-01 Благоустройство КЛ-0,4 кВ 440314.37 440314.37

12 ЛС-07-01-02 Благоустройство КЛ-10 кВ 13856.20 13856.20

454170.57 454170.57

65549499.00 17123493.10 2190010.91 62485.27 84925488.28

65 549 499.00 17 123 493.10 2 190 010.91 62 485.27 84 925 488.28

Расчет начальной (максимальной) цены лота на выполнение СМР, ПНР

и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

СМР. Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-1010 ПС Чкаловская, ЛЭП-0,4кВ от ТП-807, ТП-808. г. Чкаловск. Чкаловский РЭС. 

NNE-03269-000, NNE-03269-001

Общая сметная 

стоимость, руб.

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

№ пп
Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость,  руб.

строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
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Общая сметная 

стоимость, руб.
№ пп

Номера сметных расчетов и 

смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ
монтажных работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

13 ЛС-09-01-01 Исполнительная съёмка 261797.80 261797.80

14 ЛС-09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛ 0,4кВ 34355.38 34355.38

15 ЛС-09-01-03 Пусконаладочные работы КЛ 0,4кВ 245427.43 245427.43

16 ЛС-09-01-04 Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ 42139.92 42139.92

17 ЛС-09-01-05 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ 41035.17 41035.17

18 ЛС-09-01-06 Пусконаладочные работы УУЭЭ 59635.40 59635.40

19 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-000 ВЛ 9804.11 9804.11

20 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-000 КЛ 18892.95 18892.95

21 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-000 КЛ-ГНБ 262825.95 262825.95

22 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-001 ВЛ 51418.84 51418.84

23 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-001 КЛ 166522.01 166522.01

24 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-001 КЛ ГНБ 849816.19 849816.19

25 Расчет № 1 Перевозка рабочих NNE-03269-001 ЩР 39178.84 39178.84

2082849.99 2082849.99

65 549 499.000 17 123 493.1000 2 190 010.91000 2 145 335.26000 87 008 338.27000

Стоимость строительства в текущим уровне 

цен

65549499.00 17123493.10 2190010.91 2145335.26 87008338.27

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 

2026 год (Письмо Минэкономразвития РФ от 

30.09.2025 №37099-ПК/Д03и)

1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

Стоимость строительства в ценах на период 

строительства в 2026 году

65 549 499.00 17 123 493.10 2 190 010.91 2 145 335.26 87 008 338.27

НДС (22%) 14 420 889.78 3 767 168.48 481 802.40 471 973.76 19 141 834.42

Всего по сводной таблице в текущих 

(прогнозных) ценах, с НДС

79 970 388.78 20 890 661.58 2 671 813.31 2 617 309.02 106 150 172.69

УТВЕРДИЛ:

Составил

Специалист 1 категории сметного отдела 

управления инвестиций Е. И. Барцева

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье» А.В. Котриков

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
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