


"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Можайского РЭС Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

Архипов В.В,
2026 г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №69 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №556
"Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Клементьевский, д.Клементьево, 50:18:0070452:69
(Копылов Сергей Викторович)

(наименование стройки, объекта)

Договор ТСМ-358265-ПИР-СМР от 24.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Реконструкция РУ-0,4 кВ	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
		Итого: по главе 2	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
		Итого: по главам 1-2	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	4,25883	8,12808	8,87570	0,00000	21,26261
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	Реконструкция РУ-0,4 кВ. ПНР				3,84913	3,84913
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	3,84913	3,84913
		Итого: по главам 1-9	4,25883	8,12808	8,87570	3,84913	25,11174
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,53739	0,53739
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				0,98689	0,98689
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	1,52427	1,52427
		Итого: по главам 1-10	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор ТСМ-358265-ПИР-СМР от 24.03.2026	Проектные работы				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-12	4,25883	8,12808	8,87570	5,37340	26,63601
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12				0,79908	0,79908
		Итого: Непредвиденные затраты	0,00000	0,00000	0,00000	0,79908	0,79908
		Итого с непредвиденными	4,25883	8,12808	8,87570	6,17248	27,43509
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	0,93694	1,78818	1,95265	1,35795	6,03572
		Итого НДС	0,93694	1,78818	1,95265	1,35795	6,03572
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	5,19577	9,91626	10,82835	7,53043	33,47081

Генеральный директор
ООО «ТрансстройМонтаж»



С.А. Пышутин

ИНЖЕНЕР СЛД ТН
КОВЕРКО А.Г.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
СЛД ТН МРЭС
КУРЕПИНА Е.А.