
Номер закупки:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение закупки

Приложение №1 к Приглашению на 
участие в закупке способом 'Сравнение цен*

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: 1-365285________________
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Отсутствует________________________________________  Приказ об утверждении проекта: ____________________________
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
_________ Московская область_________  Клинский р-н _______________ Клин_______________ _______ д Бекетово, кв-л Бекетовский-2, уч. 16_______

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР________________________________________________________________________________________________________________________________
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1830, ПС №353 "Высоково", в т. ч., ПИР, МО, Клинский p-он, д. д Бекетово, кв-л Бекетовский-2, уч. 16

Объем работ (услуг) по лоту: Строительство ВЛИ-0,4кВ протяженностью 0,040км, сечение провода СИП-2 3x70+1x70, с использованием опор марки СВ-95__________________

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

0 Разработка исходно-разрешительной документации
0 Оформление земельно-правовых отношений
0 Получение ТУ от сторонних организаций
0 Выполнение изыскательских работ

□ Разработка вариантов основных технических решений
□ Разработка технико - экономического обоснования
0 Разработка проектной документации Стадийность проектирования: одностадийное.

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п.
Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора.
В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ.
В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация 
разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. 
Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей 
стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на 
разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.

□ Выполнение авторского надзора
□ Проведение государственной эспертизы
□ Строител аСТВО на условиях "под ключ’ Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.

□ Выполнение подготовительных работ
□ Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим

□ Выполнение монтажных работ местными органами власти и Заказчиком.
□ Предоставление оборудования Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, 
сертифицированное. Предоставляемое оборудование является 'используемым'.

□ Предоставление материалов Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 
условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. 
Предоставляемые материалы являются ’используемыми".

□ Выполнение шеф-монтажных работ
□ Выполнение пуско-наладочных работ
□ Выполнение приемо-сдаточных испытаний
□ Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций
- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта
- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП
- получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)

□ Г арантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди 0 да Характер договорной цены: Предельная и максимальная
субьектов МСП

□ нет Примечание:

Начальная цена лота: 45 005,80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
вт.ч.

ПИР 45 005,80 руб.
СМР 0,00 руб.

Оборудование 0,00 руб.
ПНР 0,00 руб.

Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

0

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение ____ *_ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

□ 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)

□ Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости.......

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 29 октября 2026г.

Заместитель начальника Клинского РЭС


