

Номер закупки: 084-0022018

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.ГутневТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

01.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-364949
(Код объекта в инвестиционной программе)Проектно-сметной документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)Приказ об утверждении проекта: _____ от _____
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)МО, г/о Павлово-Посадский, д. Дмитрово, 50:17:0030504:702
(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5, Ф-1 от КТП-31 Дмитрово ПС Павлово № 356, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Дмитрово, 50:17:0030504:702

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-396974/102/В8 от 20.07.2026

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1045/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 3 копии и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☒ да
☐ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 349 913,36 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	10 705,03 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	327 549,26 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	11 659,07 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 15.01.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства



подпись


подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Н.Н.Косач

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"

01.09.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: I.Y64949

Наименование инвестиционного проекта: Строительство В/Л-0,38 кВ от оп. 5, Ф-1 от КТП-3) Дмитрово ГЭС Павлово № 356, МО, г.о Павлово-Посадский, д. Дмитрово. 50-17-007050/4 70,2

[illegible]

Год	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Промис"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий периоду выполнения ПНР*	Не заокругляемые объемы на начало года составления расчета в ценах оклоания строительства, без НДС	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	11 271,95	5 950,26	9 121,38	0,00	313 157,82
Год, соответствующий периоду строительства	Не заокругляемые объемы на начало года составления расчета в ценах оклоания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	286 814,23
Итого (без НДС, рассчитанной по действующим ценам на ПНР)										
1	Метиз	243 293,60	0,00	8 660,00	7 951,37	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
2	Индукционный нагреватель	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года построения строительства	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
5	Индукционный нагреватель	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года построения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	268 483,00	0,00	9 556,61	8 774,62	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года построения строительства с учетом НДС	327 349,26	0,00	11 659,07	10 705,03	0,00	10 214,40	5 392,00	8 265,60	0,00

*Сумма стоимости лота, выполненная с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат, без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.

**В случае, если сумма стоимости лота, выполненная с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат, без учета НДС, превышает сумму стоимости лота, выполненную с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат.

Итого: руб.

(без НДС)

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Итого: руб.

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яриш

01.09.2025