

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-336, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Покров с, ул.Садовая,уч.27 Ю8-26-302-291161(146002)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.05				I-358367
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	195,05761	-	-		195,05761
Итого: по главе 2			195,05761	-	-	-	195,05761
Итого: по главам 1-2			195,05761	-	-	-	195,05761
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			195,05761	-	-	-	195,05761
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,70610	-	-	-	3,70610
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ				9,65086	9,65086
Итого: по главе 9			3,70610	-	-	9,65086	13,35696
Итого: по главам 1-9			198,76371	-	-	9,65086	208,41457
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,46007	4,46007
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				8,31929	8,31929
Итого: по главе 10			-	-	-	12,77936	12,77936
Итого: по главам 1-10			198,76371	-	-	22,43022	221,19393
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.	Проектные работы				3,27230	3,27230
Итого: по главе 12			-	-	-	3,27230	3,27230
Итого: по главам 1-12			198,76371	-	-	25,70252	224,46623
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	5,96291	-	-	0,77108	6,73399
		Итого: Непредвиденные затраты	5,96291	-	-	0,77108	6,73399
		Итого с непредвиденными	204,72662	-	-	26,47360	231,20022
НДС							
9		НДС - 22 %	45,03986	-	-	5,82419	50,86405
		Итого НДС	45,03986	-	-	5,82419	50,86405
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	249,76648	-	-	32,29779	282,06427

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"
М.П.

Чернов Р.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-336, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Покров с, ул.Садовая,уч.27 Ю8-26-302-291161(146002)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.05				I-358367
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	102,26933	-	-		102,26933
Итого: по главе 2			102,26933	-	-	-	102,26933
Итого: по главам 1-2			102,26933	-	-	-	102,26933
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			102,26933	-	-	-	102,26933
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,94312	-	-	-	1,94312
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ					-
Итого: по главе 9			1,94312	-	-	-	1,94312
Итого: по главам 1-9			104,21245	-	-	-	104,21245
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,23015	2,23015
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				4,22415	4,22415
Итого: по главе 10			-	-	-	6,45430	6,45430
Итого: по главам 1-10			104,21245	-	-	6,45430	110,66675
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.	Проектные работы				3,27230	3,27230
Итого: по главе 12			-	-	-	3,27230	3,27230
Итого: по главам 1-12			104,21245	-	-	9,72660	113,93905
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	3,12637	-	-	0,29180	3,41817
		Итого: Непредвиденные затраты	3,12637	-	-	0,29180	3,41817
		Итого с непредвиденными	107,33882	-	-	10,01840	117,35722
НДС							
9		НДС - 22 %	23,61454	-	-	2,20405	25,81859
		Итого НДС	23,61454	-	-	2,20405	25,81859
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	130,95336	-	-	12,22245	143,17581

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"
М.П.



Чернов Р.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-336, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Покров с, ул.Садовая,уч.27 Ю8-26-302-291161(146002)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.05				I-358367
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	92,78828	-	-		92,78828
Итого: по главе 2			92,78828	-	-	-	92,78828
Итого: по главам 1-2			92,78828	-	-	-	92,78828
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			92,78828	-	-	-	92,78828
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,76298	-	-	-	1,76298
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ				9,65086	9,65086
Итого: по главе 9			1,76298	-	-	9,65086	11,41384
Итого: по главам 1-9			94,55126	-	-	9,65086	104,20212
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,22993	2,22993
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				4,09514	4,09514
Итого: по главе 10			-	-	-	6,32507	6,32507
Итого: по главам 1-10			94,55126	-	-	15,97593	110,52719
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 681-Н от 15.04.2026 г.	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			94,55126	-	-	15,97593	110,52719
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	2,83653	-	-	0,47928	3,31581
		Итого: Непредвиденные затраты	2,83653	-	-	0,47928	3,31581
		Итого с непредвиденными	97,38779	-	-	16,45521	113,84300
НДС							
9		НДС - 22 %	21,42531	-	-	3,62015	25,04546
		Итого НДС	21,42531	-	-	3,62015	25,04546
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	118,81310	-	-	20,07536	138,88846

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"
М.П.


Чернов Р.С.