

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД.Смета, версия 2026.1

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД

28. Амурская область

Амурская область (1 зона)

(наименование стройки)

КП 10-КВ от ТП91 до ТП 96. Договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г.

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

КП 10-КВ от ТП91 до ТП 96. Договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	491,38 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	411,02 тыс.руб.
монтажных работ	43,13 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	28,09 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	93,49 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,36 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	141,87 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,17 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. СМР												
1.1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений, с откосами, группа грунтов: 2 Объем=16 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты	100 м3	0,16	1	0,16						
		Пр8/12-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Пр7/74-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Всего по позиции	% % 	89 40 		89 40 					16 683,10 16 683,10 14 847,96 6 673,24 38 204,30	
1.2	ГЭСН08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг Объем=18 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 571/ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и режки ОЭП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Итого прямые затраты	100 м	0,18	1	0,18						
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	% % 	97 51 		97 51 					1 322,40 977,71 948,38 489,63 2 782,86	
1.3	ГЭСН10-02-001-01	Укладка штифов над подпольными каналами Объем=30 / 100 Итого прямые затраты	100 м2	0,3	1	0,3						
		Пр8/12-010-0-1 НР Деревянные конструкции Пр7/74-010-0 СП Деревянные конструкции Всего по позиции	% % 	108 55 		108 55 					6 005,24 4 796,52 5 180,24 2 639,09 13 823,67	
1.4	ГЭСН46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок Объем=30 / 100 Итого прямые затраты	100 м2	0,3	1	0,3						
		Пр8/12-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр7/74-040-1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	% % 	103 59 		103 59 					15 288,70 9 546,49 9 832,08 5 632,43 30 764,01	
1.5	ГЭСН46-03-583-06	Светильники потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноплазовый Объем=4 / 100 Итого прямые затраты	100 шт	0,04	1	0,04						
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	% % 	97 51 		97 51 					2 392,13 2 165,64 2 100,67 1 104,48 5 639,40	
1.6	ГЭСН46-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг Объем=18 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты	100 м	0,18	1	0,18						
		Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	% % 	97 51 		97 51 					4 523,59 3 259,03 3 161,26 1 662,11 9 391,79	
			52 176,61									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	ГЭСНМ08-02-189-03	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, неbronированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2	шт	2	1	2					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый											
Объем=4 / 100											
571/ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и режки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
Укладка шифера над подпольными каналами											
Объем=30 / 100											
571/ Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-010-0-1 НР Деревянные конструкции											
Пр7/74-010-0 СП Деревянные конструкции											
Всего по позиции											
Устройство постели при одном кабеле в траншее											
Объем=20 / 100											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
Пр7/74-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
Всего по позиции											
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2											
Объем=2 / 100											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-001-1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Пр7/74-001-1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Всего по позиции											
Засыпка вручную траншей, лазов котлованов и ям, группа грунтов: 2											
Объем=14 / 100											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Пр7/74-001-2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Всего по позиции											
Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Всего по позиции											
Укладка на 1 м2: 85 шт.											
Объем=8 / 10											
421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
571/ Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр8/12-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее											
Пр7/74-021-1 СП Устройство покрытий дорожек,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	ГЭСН27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=10 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты	100 м	0,1	1	0,1					
	Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021-0 СП Автомобильные дороги	ФОТ %	%	147 134		147 134					3 930,79 3 930,79 5 778,26 5 267,26
1.15	ГЭСН27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, 55 шт. Объем=8 / 10 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты	10 м2	0,8	1	0,8					149 763,10 14 976,31
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее Пр/774-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	ФОТ %	%	113 77		113 77					8 246,62 8 037,74 9 082,65 6 189,06
1.16	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=10 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты	100 м	0,1	1	0,1					23 518,33 23 397,31
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее Пр/774-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее	ФОТ %	%	113 77		113 77					5 718,30 5 187,78 5 882,19 3 994,59
	Всего по позиции Всего по разделу 1 СМР					155 750,80 230 611,12					
Раздел 2. Пусконаладочные работы											
2.1	ГЭСН01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Включосту" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Итого прямые затраты	испытание	4	1	4					
	Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: "включосту" - 80%, "под нагрузкой" - 20% Пр/774-083-0 СП Пусконаладочные работы: "включосту" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	ФОТ %	%	74 36		74 36					13 376,32 13 376,32 9 898,48 4 815,48
	Всего по позиции Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы					7 022,57 28 090,28					
Раздел 3. Перевозка кабеля и муфт											
3.1	01-20-1-01-0198	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми Слитп-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.хлкх расстояние 138 км	1т груза	0,294	1	0,294					2 479,37 728,93
	Всего по позиции										
Раздел 4. Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме											
4.1	Коммерческое предложение ООО "ТПК "Светотехника" п.1	Кабель из шнитога полистилена марки Р-КВнг (А) 3*120 (ГОСТ 1996-2012)	м	20	1	20					7 490,00 149 800,00
4.2	Коммерческое предложение ООО "ТПК "Светотехника" п.2	Муфта соединительная Р-КВнг(А) 3*120 (ГОСТ 13781-0-86)	шт	2	1	2					21 530,00 43 060,00
	Всего по позиции										43 060,00
Всего по разделу 4 Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме											
Раздел 5. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно											
5.1	ФСБН-01.7.05.08-0012	Лента сигнальная полистиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	0,2	1	0,2					192 860,00 132 860,00
	Слитп-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.хлкх	Объем=20/100						759,01	1,74		264,14
	Всего по позиции										264,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Слитт-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартил 2026 года.xlsx	Песок природный, для строительных работ I класс, средний	м3	4	1	4				1 521,68	6 086,72
Всего по позиции											
5.3	ФСБЦ-01.7.20.08-0021 Слитт-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартил 2026 года.xlsx	Брезант с огнеупорной пропиткой	м2	36	1	36		108,68	2,03		7 942,32
Всего по позиции											
5.4	ФСБЦ-11.1.03.05-0064 Слитт-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартил 2026 года.xlsx	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2- 6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	1,08	1	1,08		7 555,00	1,92		14 505,60
Всего по позиции											
Всего по разделу 5 Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Прочие затраты											
Пусконаладочные работы											
в том числе:											
оплата труда											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего СМР для расчета лимитированных затрат											
Командировочные расходы (141,87313+4,165958)/8*500											
Всего с прочими затратами											
ВСЕГО по смете											
491 377,00											

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реализованы приказом Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реализованы письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реализованы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

КП 10 кв ТП № 284 г.Свободный

(наименование объекта капитального строительства)

ПОКАЛЫННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

КП 10 кв ТП № 284 г.Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость 108,79 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	46,06 тыс.руб.
монтажных работ	39,28 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	21,07 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	27,21 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,50 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	35,30 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,91 чел.-ч.

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 64/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр. Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр. Приказ Минстроя России от 18.05.2026 № 301/пр. Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД

28. Амурская область

Амурская область (1 зона)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1.1	ГЭСН08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с проплетением наплавными скобами, масса 1 м кабелей: до 6 кг Объем=14 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 571/ Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗТМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,14	1	0,14					
1.2	15-1 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.клх	Погрузка в автомобильное средство: металлические конструкции всего по позиции	%	97	51	97	51				
1.3	01-20-1-01-007 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.клх	Перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 7 км всего по позиции	т*груза	0,15	1	0,15					
1.4	15-2 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.клх	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 тонны всего по позиции	т*груза	0,15	1	0,15					
Всего по разделу 1 Демонтажные работы											
160,66											
Раздел 2. Монтажные работы											
2.1	ГЭСН08-02-146-05	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабелей: до 6 кг Объем=14 / 100 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,14	1	0,14					
2.2	ГЭСН08-02-189-03	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 421/ Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Итого прямые затраты ФОТ	шт	2	1	2					
95 216,86											
Всего по позиции											
13 330,36											
Всего по разделу 2 Монтажные работы											
21 994,01											
Раздел 3. Откачка воды											
3.1	ГЭСН04-04-009-01 Применительно	Откачка воды насосом при колонковом бурении Объем=4/24 Итого прямые затраты ФОТ	сутки откачки	0,166667	1	0,166667					
8 295,78											
5 985,83											
6 344,98											
2 693,62											
17 334,39											

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12							
Всего по разделу 3 Откачка воды																													
Раздел 4. МТР приобретается подрядчиком самостоятельно																													
4.1		ФСБЦ-21.1.07.02-0036 Слит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБз 3х150-10000		1000 м		0,014		1		0,014		1 122 428,75		0,93		1 043 858,74		14 614,02	
Объем=14 / 1000																													
Всего по позиции																													
4.2		ФСБЦ-20.2.03.08-0027 Слит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										Муфта кабельная концевая с болговыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установкой на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2		шт		2		1		2		2 498,71		2,02		5 047,39		10 094,78	
Всего по позиции																													
4.3		ФСБЦ-20.1.02.07-0009 Слит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 150 мм2		100 шт		0,06		1		0,06		42 181,55		1,32		55 679,65		10 094,78	
Объем=6 / 100																													
Всего по позиции																													
Раздел 5. Пусконаладочные работы																													
Всего по разделу 4 МТР приобретается подрядчиком самостоятельно																													
5.1		ГЭСНп01-12-027-01										Испытание кабелей силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ		испытание		3		1		3						3 340,78		28 049,58	
Методика 42/1/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Входостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)																													
Итого прямые затраты																													
Пр8/12-083-0-1 НР Пусконаладочные работы: "входостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%																													
Пр774-083-0 СЛ Пусконаладочные работы: "входостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%																													
Всего по позиции																													
Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы																													
Раздел 6. Перевозка кабеля и муфт																													
6.1		01-20-1-01-0198 Слит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx										Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 198 км		1т груза		0,1		1		0,1						2 479,37		247,94	
Всего по позиции																													
Всего по разделу 6 Перевозка кабеля и муфт																													
Итого по смете:																													
Всего прямые затраты (справочно)																													
в том числе:																													
Оплата труда рабочих																													
Эксплуатация машин																													
Оплата труда машинистов (Отм)																													
Материалы																													
Строительные работы																													
в том числе:																													
оплата труда эксплуатация машин и механизмов																													
оплата труда машинистов (Отм)																													
материалы																													
накладные расходы																													
сметная прибыль																													
Монтажные работы																													
в том числе:																													
оплата труда эксплуатация машин и механизмов																													
оплата труда машинистов (Отм)																													
материалы																													
накладные расходы																													
сметная прибыль																													
Прочие затраты																													
Пусконаладочные работы																													
в том числе:																													
12 114,73																													
4 218,90																													
1 580,94																													
1 094,39																													
13 284,80																													
6 984,79																													
21 067,71																													
21 067,71																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оплата труда										10 032,24
	накладные расходы										7 423,86
	сметная прибыль										3 611,61
	Всего										106 405,41
	Всего ФОТ (справочно)										29 713,74
	Всего накладные расходы (справочно)										27 053,64
	Всего сметная прибыль (справочно)										13 290,02
	Всего СМР для расчета лимитированных затрат										85 337,70
	Кандидатурочные расходы (35.3001774+2.9067263)/8*500										2 387,93
	Всего с прочими затратами										108 793,34
	ВСЕГО по смете										108 793,34

Составил: Инженер-сметчик службы линий

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(А.Ю. Маликов)

Проверил: Начальник службы линий

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(А.С. Лавриченко)