

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- Начальника УКС

С.А. Дмитренко
" " 2026 г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-220758(434753)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-244867(162952) (Федулов Александр Юрьевич)

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2025.03

I-341550

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительно-монтажные работы	266,60562	-	-	-	266,60562
Итого: по главе 2			266,60562	-	-	-	266,60562
Итого: по главам 1-2			266,60562	-	-	-	266,60562
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	11,34083	11,34083
Итого: по главе 9			-	-	-	11,34083	11,34083
Итого: по главам 1-9			266,60562	-	-	11,34083	277,94645
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
3	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,94805	5,94805
4	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,92330	10,92330
Итого: по главе 10			-	-	-	16,87135	16,87135
Итого: по главам 1-10			266,60562	-	-	28,21218	294,81780
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
5	дог. №341550-СТ-ПКЛ от 25.03.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			266,60562	-	-	28,21218	294,81780
Непредвиденные затраты							
6	п.179 Методики №421/пр от 04.08.2020	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	7,99817	-	-	0,84637	8,84454
Итого: Непредвиденные затраты			7,99817	-	-	0,84637	8,84454
Итого с непредвиденными			274,60379	-	-	29,05855	303,66234
НДС							
7		НДС - 22 %	60,41283	-	-	6,39288	66,80571
Итого НДС			60,41283	-	-	6,39288	66,80571
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			335,01662	-	-	35,45143	370,46805

Генеральный директор ООО "Строительная компания Вертикаль"

Тимашкова Д.В.

м.п.



С.А. Дмитренко