

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

общий

С.А.Дмитренко

" " 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-199, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Сорокино д, тер СНТ Колос,
д. 123 Ю8-26-303-295814(173077)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359031

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	21,96288	13,85487	0,00000	0,00000	35,81775
		Итого: по главе 1	21,96288	13,85487	0,00000	0,00000	35,81775
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	234,75377	46,19218	0,00000	0,00000	280,94595
		Итого: по главе 2	234,75377	46,19218	0,00000	0,00000	280,94595
		Итого: по главам 1-2	256,71665	60,04705	0,00000	0,00000	316,76370
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5х0,8	5,13433	1,20094	0,00000	0,00000	6,33527
		Итого: по главе 8	5,13433	1,20094	0,00000	0,00000	6,33527
		Итого: по главам 1-8	261,85098	61,24799	0,00000	0,00000	323,09897
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,97517	1,16371	0,00000	0,00000	6,13888
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				9,80244	9,80244
		Итого: по главе 9	4,97517	1,16371	0,00000	9,80244	15,94132
		Итого: по главам 1-9	266,82615	62,41170	0,00000	9,80244	339,04029
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,25546	7,25546
7	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,61690	13,61690
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	20,87236	20,87236
		Итого: по главам 1-10	266,82615	62,41170	0,00000	30,67480	359,91265
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года	Проектные работы				7,44581	7,44581
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	7,44581	7,44581
		Итого: по главам 1-12	266,82615	62,41170	0,00000	38,12061	367,35846
		Непредвиденные затраты					
9	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	8,00478	1,87235	0,00000	1,14362	11,02075
		Итого: Непредвиденные затраты	8,00478	1,87235	0,00000	1,14362	11,02075
		Итого с непредвиденными	274,83093	64,28405	0,00000	39,26423	378,37921
		НДС					
10		НДС - 22 %	60,46280	14,14249	0,00000	8,63813	83,24342
11		Итого НДС	60,46280	14,14249	0,00000	8,63813	83,24342
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	335,29373	78,42654	0,00000	47,90236	461,62263

Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Калекин Г.А.

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

1 этап

С.А.Дмитренко

" " 2026 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-199, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Сорокино д, тер СНТ Колос,
д.123 Ю8-26-303-295814(173077)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359031

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	234,75377	1,15559	0,00000	0,00000	235,90936
		Итого: по главе 2	234,75377	1,15559	0,00000	0,00000	235,90936
		Итого: по главам 1-2	234,75377	1,15559	0,00000	0,00000	235,90936
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%х0,8	4,69508	0,02311	0,00000	0,00000	4,71819
		Итого: по главе 8	4,69508	0,02311	0,00000	0,00000	4,71819
		Итого: по главам 1-8	239,44885	1,17870	0,00000	0,00000	240,62755
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,54953	0,02240	0,00000	0,00000	4,57193
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 9	4,54953	0,02240	0,00000	0,00000	4,57193
		Итого: по главам 1-9	243,99838	1,20110	0,00000	0,00000	245,19948
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,24727	5,24727
7	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,92896	9,92896
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	15,17623	15,17623
		Итого: по главам 1-10	243,99838	1,20110	0,00000	15,17623	260,37571
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года	Проектные работы				7,44581	7,44581
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	7,44581	7,44581
		Итого: по главам 1-12	243,99838	1,20110	0,00000	22,62204	267,82152
		Непредвиденные затраты					
9	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	7,31995	0,03603	0,00000	0,67866	8,03464
		Итого: Непредвиденные затраты	7,31995	0,03603	0,00000	0,67866	8,03464
		Итого с непредвиденными	251,31833	1,23713	0,00000	23,30070	275,85616
		НДС					
10		НДС - 22 %	55,29003	0,27217	0,00000	5,12615	60,68835
11		Итого НДС	55,29003	0,27217	0,00000	5,12615	60,68835
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	306,60836	1,50930	0,00000	28,42685	336,54451

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

2 этап

С.А.Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-199, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Сорокино д, тер СНТ Колос,
д. 123 Ю8-26-303-295814(173077)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-359031

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ЛСР-01-01-01	Демонтажные работы	21,96288	13,85487	0,00000	0,00000	35,81775
		Итого: по главе 1	21,96288	13,85487	0,00000	0,00000	35,81775
		Глава 2. Основные объекты строительства					
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	0,00000	45,03659	0,00000	0,00000	45,03659
		Итого: по главе 2	0,00000	45,03659	0,00000	0,00000	45,03659
		Итого: по главам 1-2	21,96288	58,89146	0,00000	0,00000	80,85434
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%х0,8	0,43926	1,17783	0,00000	0,00000	1,61709
		Итого: по главе 8	0,43926	1,17783	0,00000	0,00000	1,61709
		Итого: по главам 1-8	22,40214	60,06929	0,00000	0,00000	82,47143
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,42564	1,14132	0,00000	0,00000	1,56696
5	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				9,80244	9,80244
		Итого: по главе 9	0,42564	1,14132	0,00000	9,80244	11,36940
		Итого: по главам 1-9	22,82778	61,21061	0,00000	9,80244	93,84083
		Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия					
6	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,00818	2,00818
7	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				3,68793	3,68793
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	5,69611	5,69611
		Итого: по главам 1-10	22,82778	61,21061	0,00000	15,49855	99,53694
		Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
8	Договор № 12-К от "27" апреля 2026 года	Проектные работы				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-12	22,82778	61,21061	0,00000	15,49855	99,53694
		Непредвиденные затраты					
9	Приказ Минстроя РФ № 421 от 04.08.2020 г.	Непредвиденные затраты 3%	0,68483	1,83632	0,00000	0,46496	2,98611
		Итого: Непредвиденные затраты	0,68483	1,83632	0,00000	0,46496	2,98611
		Итого с непредвиденными	23,51261	63,04693	0,00000	15,96351	102,52305
		НДС					
10		НДС - 22 %	5,17277	13,87032	0,00000	3,51197	22,55506
11		Итого НДС	5,17277	13,87032	0,00000	3,51197	22,55506
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	28,68538	76,91725	0,00000	19,47548	125,07811