

Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР полным изложением Подразчика (2ПК) по приказу ИПР № 3045 от 24.08.2026

1-328257 Строительство В.ПН-0.38 кВ от В.ПН-0.38 кВ от ТП-10/0.4кВ № 1330, ПС №35 "Октябрьская", в т.ч. ПНР, МО, Химкинский р-н, д. Подолдино, ул. Заречная, д. 55

№ РАД260044087

"10" сентября 2026г.

1. Информацию о закупке

Инициатор закупки	Закупка в электронной форме (да/нет)	Номер лота из автом. системы	Закупка только для субъектов МСП	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Сведения о начальной (максимальной) цене, руб		
						Без НДС	НДС	с учетом НДС
Химкинский РЭС СЭС	да	081-0028102	да	15.11.2026	Авансирование не предусмотрено. Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	97 536,05	21 457,93	118 993,98

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

№ заявки	Наименование подзаказа	Соответствие требованиям закупки (да/нет)	Статус (субъект мсп) (да/нет)	Срок выполнения работ	Условия и порядок оплаты	Цена заявок/предложений, руб. без НДС	Цена заявок/предложений, руб. с НДС	Примечание
1	ООО "СН РУСЭНЕРГО"	да	да	15.11.2026	Авансирование не предусмотрено: Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	96 999,19	118 339,01	1-328257

3. Информация о победителе закупки

Информация о победителе		Параметры предложения				
		Стоимость, руб		Условия и порядок оплаты	Срок выполнения работ	
Полное наименование	ИНН	Субъект МСП (да/нет)	без НДС			с НДС
ООО "СН РУСЭНЕРГО"	5029283551	да	96 999,19	118 339,01	Авансирование не предусмотрено: Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.	15.11.2026

4. Победителем закупки предлагается финансовое обеспечение исполнения договора в соответствии с п.3.14 Приложения: Нет

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
Директор по логистике и МТО - начальник управления
Заместитель начальника Химкинского района электрических сетей
Ведущий специалист Сектора по льготным договорам ТП
Утверждаю:
Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления

А.С. Хомяков
А.В. Титов
К.А. Игнатъев
А.М. Кустов
Д.С. Жук

