

ПРИКАЗ

от 05.08.2026

№ 2828

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом Общества от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: «Реконструкция ТП - 10/0,4кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 «Мцыри», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Жилино, д. 9», выполненную ООО "Гефест" (договор № С631675-358409 от 28.04.2026, №SAP: I-358409), со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛ-0.4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,009
Марка провода - СИП-2 3х95+1х95, км	0,016
КЛ-10кВ Протяженность трассы, км	0,014
Марка кабеля АСБл-10 3х120, км	0,016
Метод прокладки в траншее, км	0,008
Метод прокладки в траншее с трубами, км	0,002
Метод прокладки по конструкции, км	0,004
КТП-Т-К-В/К-400/10/0,4 кВ, шт.	1
ТМГ 400 кВА, шт.	1

Общая сметная стоимость в ценах январь 2026 года	3 013,39	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	648,96	тыс.руб
Оборудование	1 639,05	тыс.руб
Прочие затраты	725,38	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	250,58	тыс.руб
1ПК		
Общая сметная стоимость в ценах январь 2026 года	2 478,17	тыс.руб
В т.ч.		
СМР	423,42	тыс.руб
Оборудование	1 639,05	тыс.руб

Прочие затраты	415,70	тыс.руб
----------------	--------	---------

В т.ч.		
--------	--	--

Проектные работы	250,58	тыс.руб
------------------	--------	---------

2ПК

Общая сметная стоимость в ценах январь 2026 года	535,22	тыс.руб
--	--------	---------

В т.ч.		
--------	--	--

СМР	225,54	тыс.руб
-----	--------	---------


Оборудование	0,00	тыс.руб
--------------	------	---------

Прочие затраты	309,68	тыс.руб
----------------	--------	---------

В т.ч.		
--------	--	--

Проектные работы	0,00	тыс.руб
------------------	------	---------

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

О.Ю. Александрова
8(495)993-92-79 (23-49)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ТП - 10/0,4 кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Жилино, д. 9 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г., ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-он, д.Жилино, д. 9

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2026г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 - к материалам

K=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
3 676,34000	662,95000	648,96000	1 639,05000	725,38000

Составил



Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО О. И. Александрова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП - 10/0,4 кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он,
д.Жилино, д. 9

(наименование стройки, объекта)

С631675-358409

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	80,57	-	-	-	80,57
2	01-01-02	Вынос в натуру контура КТП	-	-	-	20,38	20,38
Итого: по главе 1			80,57	-	-	20,38	100,95
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР КЛ-10 кВ в траншее	36,61	43,97	-	-	80,58
4	02-01-02	СМР КЛ-10 кВ в трубе	16,61	41,21	-	-	57,82
5	02-01-03	СМР КТП-10/0,4 кВ	277,35	133,74	1 591,31	-	2 002,40
Итого: по главе 2			330,57	218,92	1 591,31	-	2 140,80
Итого: по главам 1-2			411,14	218,92	1 591,31	20,38	2 241,75
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			411,14	218,92	1 591,31	20,38	2 241,75
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ	-	-	-	42,56	42,56
8	09-01-02	ПНР КТП-10/0,4 кВ	-	-	-	228,36	228,36
Итого: по главе 9			-	-	-	270,92	270,92
Итого: по главам 1-9			411,14	218,92	1 591,31	291,30	2 512,67
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	108,60	108,60
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	53,77	53,77
Итого: по главе 10			-	-	-	162,37	162,37
Итого: по главам 1-10			411,14	218,92	1 591,31	453,67	2 675,04
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	178,22	178,22
12	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	72,36	72,36
Итого: по главе 12			-	-	-	250,58	250,58
Итого: по главам 1-12			411,14	218,92	1 591,31	704,25	2 925,62
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	12,33	6,57	47,74	21,13	87,77
Итого: Непредвиденные затраты			12,33	6,57	47,74	21,13	87,77
Итого с непредвиденными			423,47	225,49	1 639,05	725,38	3 013,39
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	93,16	49,61	360,59	159,58	662,95
Итого НДС			93,16	49,61	360,59	159,58	662,95
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			516,63	275,10	1 999,64	884,96	3 676,34

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО О.Ю. Александров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ТП - 10/0,4 кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Жилино, д. 9 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г., ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-он, д.Жилино, д. 9

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве». Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены: на строительные и специальные строительные работы; на ремонтно-строительные работы; на монтажные работы; на пусконаладочные работы; на капитальный ремонт оборудования; на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве; на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2026г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 - к материалам

K=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.


Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
3 023,37000	545,20000	423,42000	1 639,05000	415,70000

Составил



Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО О.Ю. Александрова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП- 10/0,4 кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он,
д.Жилино, д. 9

(наименование стройки, объекта)

С631675-358409 1ПК

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
2	01-01-02	Вынос в натуру контура КТП	-	-	-	20,38	20,38
Итого: по главе 1			-	-	-	20,38	20,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР КЛ-10 кВ в траншее					-
4	02-01-02	СМР КЛ-10 кВ в трубе					-
5	02-01-03	СМР КТП-10/0,4 кВ	277,35	133,74	1 591,31		2 002,40
Итого: по главе 2			277,35	133,74	1 591,31	-	2 002,40
Итого: по главам 1-2			277,35	133,74	1 591,31	20,38	2 022,78
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			277,35	133,74	1 591,31	20,38	2 022,78
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ					-
8	09-01-02	ПНР КТП-10/0,4 кВ					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			277,35	133,74	1 591,31	20,38	2 022,78
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				89,34	89,34
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				43,29	43,29
Итого: по главе 10			-	-	-	132,63	132,63
Итого: по главам 1-10			277,35	133,74	1 591,31	153,01	2 155,41
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы				178,22	178,22
12	12-01-02	Топосъемка				72,36	72,36
Итого: по главе 12			-	-	-	250,58	250,58
Итого: по главам 1-12			277,35	133,74	1 591,31	403,59	2 405,99
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	8,32	4,01	47,74	12,11	72,18
Итого: Непредвиденные затраты			8,32	4,01	47,74	12,11	72,18
Итого с непредвиденными			285,67	137,75	1 639,05	415,70	2 478,17
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	62,85	30,31	360,59	91,45	545,20
Итого НДС			62,85	30,31	360,59	91,45	545,20
ВСЕГО по сводному сметному расчету			348,52	168,06	1 999,64	507,15	3 023,37

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО

О.Ю. Александрова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Смета на строительство (локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет) к проектной документации Реконструкция ТН - 10/0,4 кВ №4249 (замена ТН и трансформатора 250 кВА на ТН с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Жилино, д. 9 выполнена в соответствии с приказом № 421/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МинСтрой России) от 04.08.2020 г., ПЦСН-2023 МО

Адрес объекта строительства: МО, Солнечногорский р-он, д.Жилино, д. 9

Локальные сметы составлены по сметным нормативам ФГИС ЦС Московской области. Утверждена в Постановлении Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №959 «О федеральной государственной информационной

системе ценообразования в строительстве».

Запущена в эксплуатацию 30 сентября 2017 года Минстроем РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза России» и содержит территориальные единичные расценки и сметные цены:

на строительные и специальные строительные работы;

на ремонтно-строительные работы;

на монтажные работы;

на пусконаладочные работы;

на капитальный ремонт оборудования;

на перевозку грузов для строительства; на материалы, изделия и конструкции в строительстве;

на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.

В основу определения сметной стоимости на строительные и монтажные работы приняты объемы работ на основании чертежей, объемов работ и спецификаций на стадии проектной документации.

В локальных сметах накладные расходы и сметная прибыль учтены по видам строительства в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов (приказ № 812/пр от 21.12.2020г., приказ № 774/пр от 11.12.2020г. МинСтрой России)

Стоимость строительства определена ресурсно-индексным методом в ценах на 01.01.2022г. с пересчетом в текущий уровень цен согласно индекса изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) на 1 квартал 2026г. к ФСНБ-2022. Московской области.

Согласно ПЦСН-2023 МО (п.п.26, 27) к ценам материалов и оборудования применены следующие коэффициенты :

K=1,02 - к материалам

K=1,042 - к оборудованию

Средства по главам 8-12 определяются на основании действующих нормативов и положений.

Резерв средств содержание службы заказчика-застройщика 3,93 %, Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.

Резерв средств содержание заказчика на осуществление строительного контроля, 2,14 %, постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяются согласно ПЦСН-2023 МО п.37.12.2 в размере до 3 %.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущих ценах на 1 квартал 2026 года определилась:				
ВСЕГО по смете с НДС, тыс. рублей	в том числе НДС 22%, тыс. рублей	СМР, тыс. рублей	Оборудование, тыс. рублей	Прочие, тыс. рублей
652,97000	117,75000	225,54000	0,00000	309,68000

Составил



Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО

О.Ю. Ахемсандрова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП с 10/0,4 кВ №4249 (замена ТП и трансформатора 250 кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он,
д.Жилино, д. 9

(наименование стройки, объекта)

С631675-358409 2ПК

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	80,57	-	-	-	80,57
2	01-01-02	Вынос в натуру контура КТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			80,57	-	-	-	80,57
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР КЛ-10 кВ в траншее	36,61	43,97	-	-	80,58
4	02-01-02	СМР КЛ-10 кВ в трубе	16,61	41,21	-	-	57,82
5	02-01-03	СМР КТП-10/0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			53,22	85,18	-	-	138,40
Итого: по главам 1-2			133,79	85,18	-	-	218,97
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	Приказ Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			133,79	85,18	-	-	218,97
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	ПНР КЛ-10 кВ	-	-	-	42,56	42,56
8	09-01-02	ПНР КТП-10/0,4 кВ	-	-	-	228,36	228,36
Итого: по главе 9			-	-	-	270,92	270,92
Итого: по главам 1-9			133,79	85,18	-	270,92	489,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	19,25	19,25
10	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	10,48	10,48
Итого: по главе 10			-	-	-	29,73	29,73
Итого: по главам 1-10			133,79	85,18	-	300,65	519,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	-	-
12	12-01-02	Топо съемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			133,79	85,18	-	300,65	519,62
Непредвиденные затраты							
13	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	4,01	2,56	-	9,03	15,60
Итого: Непредвиденные затраты			4,01	2,56	-	9,03	15,60
Итого с непредвиденными			137,80	87,74	-	309,68	535,22
НДС							
14	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	30,32	19,30	-	68,13	117,75
Итого НДС			30,32	19,30	-	68,13	117,75
ВСЕГО по сводному сметному расчету с			168,12	107,04	-	377,81	652,97

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СОГЛАСОВАНО

А.И. Александрова