

Номер закупки: 085-00 15923

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
"19" 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-364181  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта: нет  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Москва 18 ВАО г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР  
по титулу: Модернизация РП-10кВ № 21194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

| Наименование работ (услуг)          |                                                   | СОСТАВ ЛОТА:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно разрешительной документации    | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Оформление земельно-правовых отношений            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Получение ТУ от сторонних организаций             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Выполнение изыскательских работ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка вариантов основных технических решений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Разработка технико - экономического обоснования   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации                 | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение. Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных, разработать согласовать с заинтересованными организациями, с заказчиком эскиз М1:2000, заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Строительство на условиях "под ключ"              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение подготовительных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение строительных работ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение монтажных работ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление оборудования                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Предоставление материалов                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение шеф-монтажных работ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение пуско-наладочных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение приемо-сдаточных испытаний             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Сдача объекта приемочной комиссии                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Гарантийное обслуживание                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                            |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input type="checkbox"/>            | да  |
|                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 308 234.34 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |
| ПИР                             | 308 234.34 руб. |
| СМР                             | 0.00 руб.       |
| Оборудование                    | 0.00 руб.       |
| ПНР                             | 0.00 руб.       |
| Прочие                          | 0.00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 0.00 руб.       |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) | 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ                                                                                 |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение                                                                                                                     | *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП<br>_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34) |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере:                                                                                                                                     | % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.                                   |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: «31» июля 2027г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

А.В. Хмарук

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР" (распределять, при оценке полной стоимости менее 100 млн. руб. с НДС)

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация РТ-10кВ № 21194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14

[illegible]



# СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту:

Ф26-529 РЕК М

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Комплекс очистных сооружений поверхностных сточных вод по объекту: «Реконструкция Краснобогатырской улицы. 4 этап: Строительство очистных сооружений», г. Москва, Краснобогатырская ул, д. 14

(наименование стройки)

| № п/п | Наименование затрат                                                                                           | Объектов производственного назначения, тыс. руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                             | 3                                                |
| 1     | Сметная стоимость:                                                                                            |                                                  |
| 1,1   | строительных и монтажных работ                                                                                | 127,200                                          |
| 1,2   | оборудования                                                                                                  | 3 260,740                                        |
| 1,3   | ПИР                                                                                                           | 218,500                                          |
| 1,4   | прочих затрат                                                                                                 | 510,440                                          |
|       | в том числе:                                                                                                  |                                                  |
|       | ПНР                                                                                                           | 166,220                                          |
|       | Содержание службы заказчика                                                                                   | 148,260                                          |
|       | Строительный контроль                                                                                         | 76,060                                           |
|       | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты                                                             | 119,900                                          |
|       | Прочие                                                                                                        | - 0,000                                          |
|       | Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС): |                                                  |
|       | Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года                                                           | 4 116,880                                        |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год                                       | -                                                |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год                                       | -                                                |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год                                       | -                                                |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год                                       | 4 116,880                                        |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год                                       | -                                                |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год                                       | -                                                |
|       | В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год                                       | -                                                |
|       | Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:     |                                                  |
|       | 2025 год                                                                                                      | 107,40                                           |
|       | 2026 год                                                                                                      | 105,50                                           |
|       | 2027 год                                                                                                      | 104,10                                           |
|       | 2028 год                                                                                                      | 104,10                                           |
|       | 2029 год                                                                                                      | 104,10                                           |
|       | 2030 год                                                                                                      | 104,10                                           |
|       | 2031 год                                                                                                      | 104,10                                           |
|       | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен                                                              | 4 955,514                                        |
|       | в том числе:                                                                                                  |                                                  |
|       | строительных и монтажных работ                                                                                | 153,111                                          |
|       | оборудования                                                                                                  | 3 924,973                                        |
|       | ПИР                                                                                                           | 263,010                                          |
|       | ПНР                                                                                                           | 200,080                                          |
|       | Содержание службы заказчика                                                                                   | 178,461                                          |
|       | Строительный контроль                                                                                         | 91,554                                           |
|       | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты                                                             | 144,324                                          |
|       | Прочие                                                                                                        | - 0,000                                          |
|       | Сметная стоимость всего:                                                                                      | 4 955,514                                        |
|       | НДС                                                                                                           | 1 090,213                                        |
|       | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС                                                 | 6 045,727                                        |

Ответственный исполнитель:

Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента  
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)

Утвержден: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« » 20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" комплекс очистных сооружений поверхностных сточных вод по объекту: «Реконструкция Краснобогатырской улицы. 4 этап: Строительство очистных сооружений»,  
г. Москва, Краснобогатырская ул. д. 14  
(наименование проекта)

| № пп                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обоснование                                           | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат                                                                | Сметная стоимость, тыс. руб. |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                       | строительных работ           | монтажных работ | оборудования    | прочих        | Всего           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                     | 3                                                                                                                     | 4                            | 5               | 6               | 7             | 8               |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01                      | Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)                                                                | 11,14                        | 110,64          | 3 260,74        | 0,00          | 3 382,52        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главе 2                                                                                                      | 11,14                        | 110,64          | 3 260,74        | 0,00          | 3 382,52        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главам 1-2                                                                                                   | 11,14                        | 110,64          | 3 260,74        | 0,00          | 3 382,52        |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Методика Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр п.23  | Временные здания и сооружения (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))                                | 0,28                         | 2,76            | 0,00            | 0,00          | 3,04            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главе 8                                                                                                      | 0,28                         | 2,76            | 0,00            | 0,00          | 3,04            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главам 1-8                                                                                                   | 11,42                        | 113,40          | 3260,74         | 0,00          | 3 385,56        |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01                      | ПНР (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))                                                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 166,22        | 166,22          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Методика Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр п.37  | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ)) | 0,22                         | 2,16            | 0,00            | 0,00          | 2,38            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главе 9                                                                                                      | 0,22                         | 2,16            | 0,00            | 166,22        | 168,60          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главам 1-9                                                                                                   | 11,64                        | 115,56          | 3 260,74        | 166,22        | 3 554,16        |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 №468       | Строительный контроль 2,14% (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))                                  | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 76,06         | 76,06           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025г.          | Содержание службы заказчика-застройщика 3,93% (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))                | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 148,26        | 148,26          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главе 10                                                                                                     | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 224,32        | 224,32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главам 1-10                                                                                                  | 11,64                        | 115,56          | 3 260,74        | 390,54        | 3 778,48        |
| <b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b> |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-01                      | ПИР (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))                                                          | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 218,50        | 218,50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главе 12                                                                                                     | 0,00                         | 0,00            | 0,00            | 218,50        | 218,50          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Итого по Главам 1-12                                                                                                  | 11,64                        | 115,56          | 3 260,74        | 609,04        | 3 996,98        |
| <b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |                 |               |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Методика Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Установка дополнительной ячейки типа КСО-298 10 (6 кВ))            | 0,34                         | 3,46            | 97,82           | 18,28         | 119,90          |
| <b>Всего по сводному расчету г. без НДС.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                       | <b>11,98</b>                 | <b>119,02</b>   | <b>3 358,56</b> | <b>627,32</b> | <b>4 116,88</b> |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Налоговый кодекс РФ ст. 49                            | НДС 22%                                                                                                               | 2,64                         | 26,18           | 738,88          | 138,01        | 905,71          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | <b>Всего с НДС</b>                                                                                                    | <b>14,62</b>                 | <b>145,20</b>   | <b>4 097,44</b> | <b>765,33</b> | <b>5 022,59</b> |

Семионова Е. О

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

Ф26-529 РЕК М 06.04.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.







Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору ТП № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

18 Район

№ И-26-00-208264/102

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Технические условия  
на технологическое присоединение к электрическим сетям  
ПАО «Россети Московский регион»  
энергопринимающих устройств**

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ  
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **комплекса очистных сооружений поверхностных сточных вод по объекту: «Реконструкция Краснобогатырской улицы. 4 этап: Строительство очистных сооружений».**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Комплекс очистных сооружений поверхностных сточных вод по объекту: «Реконструкция Краснобогатырской улицы. 4 этап: Строительство очистных сооружений», г. Москва, Краснобогатырская ул, д. 14.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **715 кВт.**
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: **2 года.**
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):  
**7.1. 1 - 2 точки - вновь сооружаемые сборки РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. - 715 кВт.**
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Стромынка 110/10 кВ, ПС 110 кВ Сокольники 110/10/6 кВ.**
9. Резервный источник питания: **ПС 110 кВ Сокольники 110/10/6 кВ, ПС 110 кВ Стромынка 110/10 кВ.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:  
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:  
10.1.1. **Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №нов.). Для присоединения ЭПУ Заявителя в ТП установить 2 трансформатора мощностью по 1000 кВА, комбинированные сборки в РУ 0,4 кВ, 2 шт. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя.**

**10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте, оборудованием по обеспечению защиты от однофазных замыканий на землю.**

**10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от РП-10 кВ № 21194 до ТП-10/0,4 кВ № нов. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240 кв. мм – 0,8 км, из которых:**

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,55 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,25 км.

**10.1.4. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от ТП-10/0,4 кВ № 29377 до ТП-10/0,4 кВ № нов. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 120 кв. мм – 0,46 км, из которых:**

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,31 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,15 км.

**10.1.5. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения, 2 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.**

**10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:**

**10.2.1. Выполнить оборудование и наладку 2-х ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 21194.**

**10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).**

**10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем.**

**11. Заявителю выполнить:**

**11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:**

**11.1.1. Выделить земельный участок, свободный от инженерных коммуникаций, для размещения сооружаемых сетевых объектов ПАО «Россети Московский регион».**

**11.1.2. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом.**

**11.1.3. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.**

**11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.**

**11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства**

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 ( $\text{tg } \varphi$  меньше или равно 0,35).

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а также сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом(ами) ПАО "Россети Московский регион".

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "Россети Московский регион".

11.6. В случае установки зарядных устройств в подземных паркингах проектирование и монтаж осуществлять в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами РФ. Присоединение зарядных устройств к сетям энергоснабжения осуществлять от общедомового электросетевого имущества капитального строения в пределах ранее выделенной сетевой организацией максимальной мощности на капитальное строение.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "Россети Московский регион" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b><u>ПОДПИСАНО</u></b><br/><b><u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u></b><br/><u>беса60b6</u><br/>Заместитель директора департамента<br/>перспективного развития сети и<br/>инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети<br/>Московский регион»<br/><u>Т.К. Колодяжный</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По титулу: Модернизация РП-10кВ № 21194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч.  
ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14

| №<br>п/п                                    | Перечень<br>основных<br>требований                                               | Содержание требований                                                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Общие данные</b>                      |                                                                                  |                                                                                                                               |
| 1.1                                         | Объект                                                                           | Модернизация РП-10кВ № 21194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14 |
| 1.2                                         | Заказчик<br>проектно-сметной<br>документации                                     | МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»                                                                                  |
| 1.3                                         | Генеральная<br>проектная<br>организация                                          |                                                                                                                               |
| 1.4                                         | Вид<br>строительства<br>(новое стр.,<br>рсконструкция<br>капремонт)              | Реконструкция                                                                                                                 |
| 1.5                                         | Стадия<br>проектирования                                                         | Проектная и рабочая документация                                                                                              |
| 1.6                                         | Общие сведения<br>об участке<br>(трасса)<br>строительства                        | г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.14                                                                                          |
| 1.7                                         | Дата начала<br>проектирования                                                    | в соответствии с условиями договора                                                                                           |
| 1.8                                         | Дата окончания<br>проектирования                                                 | в соответствии с условиями договора                                                                                           |
| <b>2.Исходные данные для проектирования</b> |                                                                                  |                                                                                                                               |
| 2.1                                         | Техническое<br>задание на право<br>заключения<br>договора на<br>выполнение работ | Имеется                                                                                                                       |
| 2.2                                         | Техническое<br>задание                                                           | Согласно пунктам 10.2.1 ТУ № И-26-00-208264/102                                                                               |
| 2.3                                         | Протокол о<br>результатах<br>конкурса                                            |                                                                                                                               |
| 2.4                                         | Предпроектное<br>обследование и<br>ситуационный<br>план М 1:2000                 | Требуется                                                                                                                     |
| 2.5.                                        | Геодезический<br>план масштаба<br>1:500 с красными<br>линиями и<br>подеревной    | Требуется                                                                                                                     |

|                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | съемкой<br>выполненный<br>ГБУ<br>«Мосгоргеотрест»                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. Базовые значения технико-экономических показателей</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1                                                          | Кол-во и<br>технические<br>характеристики                                        | Согласно пунктам 10.2.1 ТУ № И-26-00-208264/102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2                                                          | Предельная<br>стоимость<br>инвестиционного<br>проекта в<br>текущих ценах         | 4 806 103.38 руб. без НДС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Основные требования к проектным решениям</b>           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1                                                          | Соответствие<br>проектных<br>решений<br>действующим<br>нормативным<br>документам | <p>Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»;</li> <li>2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы;</li> <li>3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;</li> <li>4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;</li> <li>5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;</li> <li>6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).</li> </ol> |
| 4.2.                                                         | При<br>необходимости<br>проектом<br>предусмотреть:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Раздел «Проект организации строительства»;</li> <li>– Раздел «Закрытые переходы»;</li> <li>– Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1);</li> <li>– Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»;</li> <li>– Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»;</li> <li>– Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»;</li> <li>– Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»;</li> <li>– Прохождение Историко-культурной экспертизы;</li> <li>– Задание на проектирование;</li> <li>– Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5.Согласование проектной документации</b>                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. | Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденного распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями) | <p>До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ.</p> <p>Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора:</p> <p>Основные согласования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сетевой район отделы и службы МКС;</li> <li>- ДЕЗ, Управа; владельцем территории;</li> <li>- Ростехнадзор (Мосэнергонадзор);</li> <li>- Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»;</li> <li>- при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы;</li> </ul> <p>Дополнительные согласования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»;</li> <li>- по требованию служб МКС;</li> <li>- по требованию балансодержателя территории;</li> <li>- - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость.</li> <li>- получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.</li> </ul> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации

|      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | Выполнение экземпляров проектно-сметной документации | <p>Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ.</p> <p>Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации.</p> <p>Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза».</p> <p>В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта.</p> <p>В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%;</li> <li>- норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14%</li> </ul> <p>Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf.</p> <p>Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.</p> |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


#### 7. Основные требования к строительно-монтажным работам

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполнение строительно-монтажных работ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику.</li> <li>2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией.</li> <li>3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости.</li> <li>4. Подрядчик поставяет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ.</li> <li>5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых</li> </ol> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.</p> <p>6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.</p> <p>7. По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке.</p> <p>8. По окончанию строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион).</p> <p>9. Срок выполнения работ:</p> <p>Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Заказчик:

Заместитель директора по  
капитальному строительству МКС -  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

  
А.И. Челнаков