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Проектно-

изыскательские 

работы (ПУ)

шт 4 2 026 2 кв. 2026 сметный расчет 1,637 0,000 0,000 0,000 0,000 1,637

Строительно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы

км 0,18 2 026 2 кв. 2026 сметный расчет 0,00 796,113 29,215 0,000 0,000 825,328

Проектно-

изыскательские 

работы

км 0,18 2 026 2 кв. 2026 сметный расчет 5,988 0,000 0,000 0,000 0,000 5,988

7,625 796,113 29,215 0,000 0,000 832,953

2026 год 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

7,625 796,113 29,215 0,000 0,000 832,953

7,625 796,113 29,215 0,000 0,000 832,953

НДС % 1,678 175,145 6,427 0,000 0,000 183,250

9,303 971,258 35,642 0,000 0,000 1016,203

  Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота побъектам технологического присоединения "под ключ"

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с 

Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025 №37099-ПК/ДОЗи(на 

период реализации)

Всего НМЦ лота, с НДС

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

№ 

п/п

Источник ценовой 

информации

Метод 

определения и 

обоснования 

НМЦ

Наименование работ Ед.изм.
Объем 

работ
Год

Текущий 

уровень 

цен

ПИР СМР: Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-422 ф.2; ТП-133 ф.17 ПС Як-Бодья в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики (Г)

Утверждаю:

Составил: специалист сметного отдела ______________________________Рубацкая О.А.

Проверил: начальник сметного отдела ______________________________ Чувашов А.А.

Итого в ценах 2026 года без НДС

Руководитель подразделения  филиала: начальник управления инвестиций ______________________________ Хатбуллин И.А.

Всего НМЦ лота без НДС


