
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км) Локальный сметный 
расчет № 139Л 0,00 347 330,00 0,00 37 033,45 384 363,45 0,00 20 839,80 0,00 2 222,01 23 061,81 26 666,32

4 573,55 4 573,55 274,41 274,41
7 430,00 7 430,00 445,80 445,80

11 199,90 11 199,90 671,99 671,99

0,00 0,00 0,00 0,00

13 830,00 13 830,00 829,80 829,80

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Локальный сметный 
расчет № 13Л 0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 182 470,20 6 495,00 23 867,40 212 832,60 246 097,90

99 390,00 99 390,00 5 963,40 5 963,40
67 400,00 67 400,00 4 044,00 4 044,00

103 320,00 103 320,00 6 199,20 6 199,20

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 7660,80 7 660,80

0,00 203 310,00 6 495,00 26 089,41 235 894,41 272 764,22
6 237,81
4 489,80
6 871,19

0,00

8 490,60

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Соколова Наталья Богдановна
Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, 143214, Московская обл., м.о. Можайский, Шишиморово д., Поляна ул., д. 18, кадастровый номер: 

50:18:0080111:1762, 50:18:0080111:1942 – земельный участок.
Технические условия З8-26-303-242624(470045)
Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование Ед. 

изм Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость 

объекта в 
прогнозных ценах 

года окончания 
строительства

1

км 0,06

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

км 0,06

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика
Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов



Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
специалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 6 237,81 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 212,77

2 СМР 203 310,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 235 086,93

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 6 495,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 510,16

5 Содержание службы заказчика 8 490,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 9 817,66

6 Строительный контроль 4 489,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 191,55

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 6 871,19 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 945,15

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 235 894,41 272 764,22

272 764,22

60 008,13
332 772,34

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Соколова Наталья Богдановна

Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, 143214, Московская обл., м.о. 
Можайский, Шишиморово д., Поляна ул., д. 18, кадастровый номер: 50:18:0080111:1762, 50:18:0080111:1942 – земельный участок.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 7 212,77
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие 
без НДС 265 551,45

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 182 470,20 6 495,00 17 904,00 5 963,40 212 832,60
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,06 0,00 20 839,80 0,00 1 947,59 274,41 23 061,81
ВСЕГО по объекту 0,00 203 310,00 6 495,00 19 851,59 6 237,81 235 894,41

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,06 0,00 210 989,92 7 510,16 20 702,36 6 895,47 246 097,90 4 101 631,60
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 0,06 0,00 24 097,02 0,00 2 252,00 317,30 26 666,32 444 438,66
ВСЕГО по объекту 0,00 235 086,93 7 510,16 22 954,36 7 212,77 272 764,22

Прудовская Т.Г.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)
Соколова Наталья Богдановна

Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, 
143214, Московская обл., м.о. Можайский, Шишиморово д., Поляна ул., д. 18, кадастровый номер: 

50:18:0080111:1762, 50:18:0080111:1942 – земельный участок.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, 
МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, 
МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель 
стоимости (руб. на 

ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


