

Сергеев Наталья Викторовна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Сергово д. , кадастровый номер: 50:18:0080111:1592.

Технические условия

38-26-302-242007(459806)

Максимальная мощность

15

кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,04	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	106 440,95	3 788,75	13 922,65	124 152,35	143 557,11
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				3 478,65	3 478,65	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				2 359,00	2 359,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				3 616,20	3 616,20	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				4468,80	4 468,80	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	106 440,95	3 788,75	13 922,65	124 152,35	143 557,11
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												3 478,65		
	Строительный контроль												2 359,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												3 616,20		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												4 468,80		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Ведущий инженер сектора по льготным договорам ТП МРЭС

М.А. Шелепушкина

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Сергеев Наталья Викторовна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о.
Можайский, Сергово д. , кадастровый номер: 50:18:0080111:1592.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	3 478,65	1,074	1,055	1,041				4 022,36
2	СМР	106 440,95	1,074	1,055	1,041				123 077,45
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПИР	3 788,75	1,074	1,055	1,041				4 380,92
5	Содержание службы заказчика	4 468,80	1,074	1,055	1,041				5 167,26
6	Строительный контроль	2 359,00	1,074	1,055	1,041				2 727,71
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3 616,20	1,074	1,055	1,041				4 181,40
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	124 152,35							143 557,11

ИТОГО (без НДС), руб.	143 557,11
НДС-22%, руб.	31 582,56
ВСЕГО с НДС, руб.	175 139,67

в т.ч. ПИР без НДС	4 022,36
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	139 534,75

Составил вед.инженер СЛД ТП МРЭС

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)



Шелупушкина М.А.

(подпись)



Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Сергеев Наталья Викторовна

Объект: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская обл., м.о. Можайский, Сергово д. , кадастровый номер: 50:18:0080111:1592.

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,04	0,00	106 440,95	3 788,75	10 444,00	3 478,65	124 152,35
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	106 440,95	3 788,75	10 444,00	3 478,65	124 152,35

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,04	0,00	123 077,45	4 380,92	12 076,38	4 022,36	143 557,11	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	123 077,45	4 380,92	12 076,38	4 022,36	143 557,11	

Составил вединженер СЛД ТП МРЭС


(подпись)

Шелепушкина М.А.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС


(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.