
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 Локальный сметный 
расчет № 13Л 0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 76 029,25 2 706,25 9 944,75 88 680,25 102 540,79

99 390,00 99 390,00 2 484,75 2 484,75
67 400,00 67 400,00 1 685,00 1 685,00

103 320,00 103 320,00 2 583,00 2 583,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 3192,00 3 192,00

0,00 76 029,25 2 706,25 9 944,75 88 680,25 102 540,79
2 484,75
1 685,00
2 583,00

0,00

3 192,00

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов 0

Рогачев Данила Юрьевич
Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, р-н Можайский,   , кадастровый номер: 
50:18:0090609:593.

Технические условия З8-26-302-241861(458742)
Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование Ед. 

изм Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. Плановая стоимость 

объекта в 
прогнозных ценах 

года окончания 
строительства

1

км 0,03

в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор
Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика
Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил: 
специалист  СЛД ТП МРЭС Т.Г. Прудовская



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-
дефлятор  по 
капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 2 484,75 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 873,11

2 СМР 76 029,25 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 87 912,46

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 2 706,25 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 129,23

5 Содержание службы заказчика 3 192,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 690,90

6 Строительный контроль 1 685,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 948,36

7 Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты 2 583,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 986,72

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 88 680,25 102 540,79

102 540,79

22 558,97
125 099,76

Прудовская Т.Г.

Кумбариди-Терехова Е.А.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:Рогачев Данила Юрьевич
Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по 
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, р-н Можайский,   , кадастровый номер: 

50:18:0090609:593.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в 

прогнозных ценах 
года окончания 
строительства

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС 2 873,11
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие 
без НДС 99 667,68

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил  Зам.начальника  Можайского РЭС

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ВЛ 0,4 кВ 0,03 0,00 76 029,25 2 706,25 7 460,00 2 484,75 88 680,25
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по объекту 0,00 76 029,25 2 706,25 7 460,00 2 484,75 88 680,25

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого
1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 ВЛ 0,4 кВ 0,03 0,00 87 912,46 3 129,23 8 625,98 2 873,11 102 540,79 4 101 631,60
4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ВСЕГО по объекту 0,00 87 912,46 3 129,23 8 625,98 2 873,11 102 540,79

Прудовская Т.Г.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)
Рогачев Данила Юрьевич

Tехнологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

д.Андреевское. Участок находится примерно в 600 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, р-н Можайский,   , кадастровый номер: 50:18:0090609:593.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование Показатель (км, 
МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

выборка Наименование Показатель (км, 
МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС) Удельный показатель 
стоимости (руб. на 

ед.)

Составил  специалист  СЛД ТП МРЭС 
(подпись)

Проверил Зам.начальника  Можайского РЭС  Кумбариди-Терехова Е.А.
(подпись)


