

Ротару Виталий Георгиевич
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир северная окраина д.Сивково.Участок находится примерно в 30 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Московская область, м.о. Можайский, д
Сивково, теп Квартала 0090205-1. з/в 275.. кадастровый номер: 50:18:0090205:247.
38-26-302-242054(448276)

Технические условия														
Максимальная мощность														

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

Т.Г. Прудовская

А. В. КУРДЮМОВ, А. В. КУРДЮМОВА

00000000-1 / 00000000-2

	Срок окончания ПИР:	2027						Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027						
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	1 987,80	1,074	1,055	1,041			2 298,49
2	СМР	60 823,40	1,074	1,055	1,041			70 329,97
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041			0,00
4	ПНР	2 165,00	1,074	1,055	1,041			2 503,39
5	Содержание службы заказчика	2 553,60	1,074	1,055	1,041			2 952,72
6	Строительный контроль	1 348,00	1,074	1,055	1,041			1 558,69
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 066,40	1,074	1,055	1,041			2 389,37
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041			0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	70 944,20						82 032,63

ИТОГО (без НДС), руб.	82 032,63
НДС-22%, руб.	18 047,18
ВСЕГО с НДС, руб.	100 079,81

в т.ч. ПИР без НДС	2 298,49
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	79 734,14

(подпись)

(ПОДПИСЬ)

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир северная окраина д.Сивково.Участок находится примерно в 30 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Московская область, м.о. Можайский, д Сивково, тер. Квартала 0090205-1, з/у

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	60 823,40	2 165,00	5 968,00	1 987,80	70 944,20
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	60 823,40	2 165,00	5 968,00	1 987,80	70 944,20

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,02	0,00	70 329,97	2 503,39	6 900,79	2 298,49	82 032,63	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	70 329,97	2 503,39	6 900,79	2 298,49	82 032,63	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

 Кумбариди-Терехова Е.А.