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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно по уровню 

напряжения 0,4 кВ и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 
 

Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды 

«МосводостокСтройТрест» 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  

 1.1 ВРУ некапитального строения, сооружения. 
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Земельный 

участок с нежилым строением (благоустройство Большого Очаковского 

пруда) 

2. Наименование  и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется технологическое  присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок с нежилым 

строением (благоустройство Большого Очаковского пруда), 119602, г. 

Москва, Большой Очаковский пруд (ул. Озерная, д. 19). 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 26,52 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 

7.1. 1 точка - вновь сооружаемая КЛ-0,4 кВ, отходящая от РУ-0,4кВ ТП-

10/0,4 кВ № 15460 - 26,52 кВт. 



8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Солнцево 110/10/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство КЛ-0,4кВ, 1 шт., от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-

10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ. Ориентировочная протяженность 

многожильной КЛ сечением 70 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,15 

км, из них:  

- протяженность КЛ в траншее с благоустройством – 0,05 км;  

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых 

двумя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,1 км.  

10.1.2. Установка внутри помещения ВРЩ, 1 шт, на уровне напряжения 

0,4 кВ не далее 5 м от внутренней стены сооружения, расположенной со 

стороны ТП- 10/0,4 кВ № 15460. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии 

(мощности) трёхфазных прямого включения в количестве 1 шт в ВРЩ 

(место установки согласовать с 20 ремонтно-эксплуатационным 

районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми 

техническими решениями по организации учёта электроэнергии. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Выполнение необходимых мероприятий для присоединения 

энергопринимающих устройств и аппаратов защиты от ВРЩ 

сооружаемого по п. 10.1.2.  

11.1.2. Обеспечить предоставление сетевой организации мест установки 

приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного 

оборудования (1-го ВРЩ) (не далее 5 м от внутренней стены сооружения, 

расположенной со стороны ТП-10/0,4 кВ № 15460) и доступ к 

выполнению работ по прокладке КЛ до места установки.  

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 



учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Приказом Департамента экономической политики и 

развития г. Москвы от 21.11.2024 г. № ДПР-ТР-183/24 и составляет 5 580 

579,83 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот семьдесят 

девять рублей 83 копейки), в том числе НДС (20%) 930 096,64 (Девятьсот 

тридцать тысяч девяносто шесть рублей 64 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 837 

086,97 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 674 

173,95 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

 

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 953 

202,94 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

 

г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 116 

115,97  рублей вносятся в течение 60 дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 



напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

consultantplus://offline/ref=2FDD9C5B10D2C9312B23A9040DD3E3E9B47628DD5D0A62449B7E5EF5A763226111C3BAA4D2B7AFD0F179706A3240DC10BAE9A7CAB94DCA6Eo316O


расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 2 ценовая категория (день/ночь). 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный 

учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток. 

19.2. Вид деятельности: РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810781085334707 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

b476b68e 

Заместитель директора по 

технологическому присоединению 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» – Московские 

кабельные сети 

                 В.В.Скотников 
 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2311505 

Дата 01.11.2025 

Сумма (руб.) 837 086,97 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1 - 9 Общие данные  ЭС.ОД

10 Ситуационный план на публичной кадастровой карте М1:2000 

11 Ситуационный план М1:2000

 12  План трассы. М1:500

  13       Ввод КЛ-0,4кВ в проект. ВРЩ

 14         План павильона и проект. ВРЩ

 

   

Ведомость основных комплектов 

Обозначение Наименование Примечание 

1101 БОП-8/26-ЭС Кабельная линии 0,4 кВ Том 1 

1101 БОП-8/26-ПОС Проект организации строительства Том 2 

 1101 БОП-8/26-ЗП Закрытые переходы Том 3 

1101 БОП-8/26-ВШУ Вводной шкаф учета (ВШУ-0,4кВ) Том 4 

1101 БОП-8/26-СД Сметная документация  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

 

Обозначение Наименование 
Примечан

ие 

 Ссылочные документы  

ПУЭ 

 
Правила устройства электроустановок,  7-е издание 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  

СНиП 12-03-2001 

 
Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.  

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских эл. 

сетей 
 

СП 42.13330.2016 
Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

 

СП 40-102-2000 

Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных 

метериалов 

 

А5-92 

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях. Выпуск 1. Материалы для 

проектирования. 

 

 

 
Прилагаемые документы  

 

 

 

№ МС-25-302-210251(538761)  
Технические условия от ПАО «Россети 

Московский регион» 20 Район 
на 5 стр. 

1101 БОП-8/26-ЭС 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
 

 Согласования  
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              Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, 

правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, 

пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, 

действующим на территории Российской Федерации, а также техническим 

условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора 

(контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация 

обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования 

прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных 

проектом мероприятий. 

 

 

 

 

Главный инженер проекта        Т.И. Шмелева 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Исходные данные

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка 

ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой 

Очаковский пруд - Технических условий от ПАО «Россети Московский 

регион» 20 Район 

№ МС-25-302-210251(538761) 

- топографо-геодезической съемке № 3/ДКР-25/00259 - от 30.06.25.

2. Основные технические решения

В настоящем проекте предусматривается:

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ,

установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт. 

Для прокладки КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-

0,4кВ заявителя применяется кабель марки АПвБШп(г)-0,4 кВ (4х70 мм2); 

• Длина трассы в земле ТП-10/0,4кВ № 15460 до нов. ВРЩ-0,4кВ –

160,5м, в том числе в трубах ГНБ:

⎯ ЗП  (А-Б) Lплан. = 114,0 м, Lпрофиль = 115,2 м. 

• Длина трассы в ТП – 5 м;

Общая длина траншеи 46,5 м. 

В трубах ПЭ 25 м (53,76 % от открытой прокладки КЛ). 

Кабель прокладывается в грунте на глубине 0,7 м от планировочных 

отметок земли до верха кабеля, 2 м под асфальтовыми дорогами, с подсыпкой 

снизу по всей длине трассы слоя песка толщиной 100 мм, а сверху слоем 150 

мм. Пересечения проектируемых кабелей с проездами, кабелями силовыми, 

кабелями связи, водопроводом, канализацией и другими коммуникациями 

выполняются в ПЭ трубах диаметром 160 мм с закладкой резевных труб. 

3. Основные конструктивные решения

Объект расположен за пределами Третьего транспортного кольца

города Москвы, но в пределах Московской кольцевой автомобильной 

дороги - K=1,1. В отношении объектов, реализуемых с привлечением 

средств бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные 

условия производства работ (стесненность, сложность складирования и 

транспортной логистики, наличие в зоне производства работ 

действующего технологического оборудования или движения 

технологического транспорта и т.п.), определяются заказчиком в задании 

на проектирование при составлении локальных сметных расчетов 

(смет): для объектов, расположенных за пределами Третьего 

транспортного кольца города Москвы, но в пределах Московской 

кольцевой автомобильной дороги. 
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Трасса кабельной линии проходит в земле, выбрана по инженерно-

топографическому плану в масштабе 1:500 и уточнена на местности. 

Прокладка кабелей в земле осуществляется в соответствии с типовым 

проектом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», 

разработанным институтом ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». 

Проектируемые кабели прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м от 

планировочных отметок земли до верха кабеля, под дорогами верхняя точка 

труб должна быть на глубине 1 м от поверхности покрытия.  

Количество прокладываемых кабелей - 1. По всей трассе на дне траншеи 

устраивается песчаная подушка толщиной 100 мм, а сверху – засыпка слоем 

песка толщиной  не менее 150 мм. 

 При пересечении открытым способом автодорог и существующих 

коммуникаций производится укладка по всей длине пересечения полиэтиленовых 

труб двухслойных ПЭ ⌀160х8,1 SN12 (ГОСТ Р 70751 – 2023) с герметизацией 

резервных труб и уплотнением труб после прокладки кабелей при помощи УКПТ. 

Для ввода КЛ-0,4кВ в здание ТП применяются трубы асбоцементные ⌀100 (ГОСТ 

31416-2009). 

При пересечении необходимо выдерживать допустимые расстояния от 

коммуникаций до прокладываемого кабеля в соответствии с требованиями 

нормативных документов и согласно типового альбома А5-92 смотри лист 

настоящего проекта. 

Кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для 

компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций 

самих кабелей и конструкций, по которым они расположены, укладывать запас 

кабеля в виде колец (витков) запрещается. 

В геологическом отношении грунты состоят из суглинков. 

Кабельная линия прокладывается в стесненных условиях в парковочной  и 

парковой зоне по адресу: г.Москва, ул. Озерная, д. 19, корпус 1, строение 2.  

Все земляные работы по устройству траншеи (выемка, погрузка и обратная 

засыпка грунта) выполняются вручную в связи с размещением трассы КЛ в 

охранных зонах подземных коммуникаций, в непосредственной близости к ТП 

с приближением к действующим кабелем менее 1 метра (50%). 

1. Прокладка КЛ осуществляется в охранной зоне действующих 

коммуникаций: вдоль существующих кабельных линий и пересекает 

действующие: газопровод, канализацию, водосток и водопровод. До начала 

работ по прокладке КЛ-0,4кВ подземные коммуникации, находящиеся в зоне 

работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их 

заложения и положения их в плане и отмечены предупредительными знаками. 

В местах сближения с существующими коммуникациями при производстве 

работ вызвать представителей заинтересованных организаций. 
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2. Для учета в сметах влияния условий производства работ, 

предусмотренных проектом, применены соответствующие коэффициенты к 

расценкам (к затратам труда и заработной плате рабочих и к стоимости  

эксплуатации машин, включая заработную плату машинистов):  

К=1,1 ( В отношении объектов, реализуемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы, затраты, учитывающие усложненные условия 

производства работ (стесненность, сложность складирования и транспортной 

логистики, наличие в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования или движения технологического транспорта и 

т.п.), определяются заказчиком в задании на проектирование при составлении 

локальных сметных расчетов (смет): для объектов, расположенных за 

пределами Третьего транспортного кольца города Москвы, но в пределах 

Московской кольцевой автомобильной дороги); 

            К=1,2 (При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий 

электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в 

действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, 

находящихся под напряжением); 

            К=1,3 (При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 

м от незащищенных кабелей) 

3. Интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ - заезды и подходы к существующим жилым домам и 

большое колличество припаркованных автомашин обуславливает 

необходимость строительства короткими захватками с ограждением места 

производства работ с полным завершением всех работ на захватке, включая 

восстановление разрушенных покрытий газонов и дорог. 

4. Прокладка КЛ осуществляется в непосредственной близости от 

сохраняемых зеленых насаждений. Деревья, кустарники необходимо защитить 

от повреждений деревянными щитами.  

Для предотвращения распространения пожара вдоль кабельных линий в 

помещении, вследствие возгорания их поверхности из-за сильного внешнего 

нагрева или замыкания внутри линии осуществляется обработка кабелей 

огнезащитным составом Стабитерм 225. 

4. Параметры кабельных линий 

Для прокладки КЛ к ВРЩ принят бронированный кабель с изоляцией из 

силанольносшитого полиэтилена до 1 кВ марки АПвБШп(г)-0,4 кВ с 

аллюминиевыми жилами сечением (4х70 мм2).  

Кабели в траншее укладываются на песчаную подушку толщиной не 

менее 100 мм, засыпаются мелким просеянным грунтом без каменей или 

песком на толщину не менее 150 мм. 
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5. Восстановление нарушенных земель 

При разработке проекта учтены требования законодательства об охране 

природы и основы земельного законодательства. 

Трасса КЛ-0,4 кВ выбрана с учетом рационального использования 

земельных угодий. 

При строительстве КЛ земельные участки, использовавшиеся под 

строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние. 

Восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок. Произведено 

благоустройство территории, газонов, тротуаров (Том 2 «Проект организации 

строительства»). 

6. Указания по монтажу кабельных линий 

Прокладка кабельных линий должна выполняться так, чтобы в процессе 

монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных 

механических напряжений и повреждений, для чего: 

- Кабельные линии в траншее должны быть уложены с запасом по 

длине 2%, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и 

температурной деформации самих кабелей и конструкций, по которым они 

проложены; укладывать запас в виде колец (витков) запрещается; 

- при прокладке кабельных линий в непосредственной близости от 

других кабелей, должны быть приняты меры для предотвращения 

повреждения последних, кабели укладывать не ближе 0,5 м от действующих 

КЛ. Применение механизмов и ударных инструментов (пневматические 

инструменты, ломы, клинья и др.) близи действующих коммуникаций 

категорически запрещается. 

Радиус внутренней кривой изгиба кабелей при выполнении поворотов 

кабельных линий должен быть не менее 7,5 диаметров кабеля - для кабелей 

АПвБШп(г)-0,4 кВ -1кВ 

7. Организация эксплуатации электроустановок 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. 

Проверка (первичная и периодическая) знаний у персонала правил, 

должностных и производственных инструкций должна производиться 

согласно  п.-1.4.19 ПТЭЭП электрических станций и сетей. Проверка знаний 

каждого работника проводится индивидуально. Результаты проверки знаний 

заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами 

комиссии. 

Нормативы численности рабочих по ремонту и техническому 

обслуживанию, а также по оперативному обслуживанию кабельных линий 

принимаются в соответствии с таблицами 4.1.8., 4.1.9. «Нормативов 

электрических сетей», с учетом поправочных коэффициентов (табл. 4.1.18, 
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4.1.20.). 

Для безопасности обслуживания  электроустановок  оперативно-

ремонтным  персоналом используются основные и дополнительные защитные 

средства, в соответствии с «Правила противопожарного режима в РФ» ПП 

№1479, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 

РД 153-34.0-03.301-00.  

Ответственность за своевременное обеспечение персонала и 

комплектование электроустановок испытанными средствами защиты в 

соответствии с нормами комплектования, организацию надлежащего хранения 

и создание необходимого запаса, своевременное производство периодических 

осмотров и испытаний, изъятие непригодных средств и за организацию их 

учета несет ответственный за электрохозяйство. 

8. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

Все строительно-монтажные работы должны производиться 

специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения 

работ в области энергетики по разработанным технологическим картам. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться 

специализированной организацией при строгом соблюдении требований СНиП 

12-03-2001, «Правилами безопасность при монтажных и наладочных работах», 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», ПП №1479 

«Правила противопожарного режима в РФ», ПУЭ, СП 76.13330.2016, 

поставления правительства Москвы №299-ПП «Правил проведения земляных 

работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в 

городе Москве» при техническом надзоре Московской городской 

электросетевой компании и с учетом дополнительных требований, выдвинутых 

при согласовании проекта. 

9. Порядок сдачи работ 

На все выполненные работы по прокладке кабелей необходимо 

предоставить акты, подписанные представителями подрядной организации и 

технадзора: 

- акт технического надзора за прокладкой кабеля; 

- акт освидетельствования скрытых работ; 

- акт технической готовности электромонтажных работ; 

После окончания монтажа необходимо выполнить необходимые приемо-

сдаточные испатания кабеля согласно РД 34.45-51.300-97 (6-е издание 

01.03.01г.) «Объем и нормы испытаний электрооборудования», а также ПУЭ 

гл. 1.8.37 «Нормы приемосдаточных испытаний». 

10. Охрана окружающей среды 

Передача и распределение электроэнергии является безотходным 
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процессом и не содержит вредных выбросов в окружающую природную среду. 

В связи с этим проведение воздушно-водоохранных мероприятий проектом не 

предусматривается. 

В целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными 

выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей 

строительных машин и строительного транспорта, топливная аппаратура этих 

двигателей должна быть отрегулирована на минимальное содержание окиси 

углерода в выхлопных газах. 

Необходимо регулярно вывозить с объекта строительный мусор, 

неликвидные конструкции и ненужные (лишние) материалы. Строительный 

мусор грузится на транспортные средства с отвозкой на постоянные свалки для 

хранения (переработки) на расстояние не менее 49 км (ЗАО). Лишний грунт от 

разработки траншей и котлованов грузится на транспортные средства и 

вывозится на постоянную свалку на расстояние 49 км (ЗАО) в соответствии с 

приказом № МКЭ-ОД/20-68 от 06.11.2020 «О порядке определения затрат на 

перевозку грунта и отходов строительства». 

Строго запрещается делать «захоронение» железобетонных и 

металлических конструкций. Зона производства работ должна быть ограждена 

инвентарным забором, деревья, кустарники необходимо защитить от 

повреждений деревянными щитами. 

Территория, после окончания строительных работ по прокладке КЛ-0,4кВ 

должна быть очищена и проведено благоустройство территории: 

- восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок и

тротуаров.

- газоны полностью восстановлены с внесением растительной земли

слоем 15 см. 
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Точка ввода КЛ-0,4кВ

ТП №15460

проект. ВРЩ-0,4кВ

2 Трубы АЦ D=100 мм
             L= 7 м

2 Трубы ПЭ D=160 мм
L= 12,5 м

т. Б Приемный котлован
1,5х1,5х1,5

т. А Рабочий котлован
1,5х1,5х2,0

Закрытый переход (А-Б) методом ГНБ
1 скв. 2 тр. Lплан = 114,0 мм/Lпроф = 115,2 м

КЛ АПвБШп(г)-4х70 от ТП №15460
до проект. ВРЩ 0,4 кВ

 L=160,5 м в том числе ГНБ

2 Трубы ПЭ D=160 мм
L= 12,5 м

2 проект. гнутый отвод

60гр. 160х10,1
Электропайп Ампера РС

2 Трубы ПЭ D=160 мм
L= 2,0 м
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Примечание.
Оборудование и материалы при необходимости могут быть закуплены у других
производителей, чья продукция с аналогичными характеристиками допущена к
применению в сетях МКС.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с

защитным покровом БШп на напряжение 1 кВ сечением 4х70 кв.мм м 11,31

3

1

Муфта концевая для силового кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ

сечением 4х70 кв .мм в комплекте с кабельным наконечником

4КВнтп-МКС-В-70/120

компл. 2

АПвБШп(г)-1

5

Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ шт. 7

2

4 Михневский з-д
электроизделий

Труба асбоцементная ∅100 мАО "Комбинат Красный
Строитель "БНТ-100    ГОСТ 31416-2009 14

Огнезащитное покрытие кг

6

2

Заглушка резервных труб ∅100 З-д "Полимер-Т"ПКП-1 шт. 2

Заглушка резервных труб ∅160 З-д "Полимер-Т"ПКП-2 шт.

Песок для строительных работ куб.м7

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Завод-
-изготовитель

Единица
измерения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

м 54,00

Труба из непластифицированного поливинилхлорида ∅160мм двухслойная с толщиной

стенки 8,1 мм

ЭЛЕКТРОПАЙП АМПЕРА  РС
160 SN12 (F4) ГОСТ

Р 70751-2023

ООО

"Группа "ПОЛИПЛАСТИК "

6

АО "Людиновокабель "

Стабитерм-225 000 "НПФ Лаборатория
огнезащиты"

АО "ПЗЭМИ"

1,008

5,15

Прокладка КЛ в траншее

Прокладка КЛ в трубах

Прокладка КЛ в ТП, здании и ВРǤ

Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с

защитным покровом БШп на напряжение 1 кВ сечением 4х70 кв.мм м 35,03

АПвБШп(г)-1 АО "Людиновокабель "

Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с

защитным покровом БШп на напряжение 1 кВ сечением 4х70 кв.мм м 8,058

АПвБШп(г)-1 АО "Людиновокабель "

3

1

Песок для строительных работ куб.м2 0,87
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«Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка 

ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой 

Очаковский пруд»» 

Справка ГИПа о необходимости применения более 20% труб ПЭ 

Трасса кабельной линии 0,4 кВ выбрана в соответствии с инженерно-

топографическим планом М1:500 ГБУ «Мосгоргеотрест» в соответствии с реальной 

возможностью прокладки КЛ с учетом особенностей местности и развитой системы 

инженерных коммуникаций. 

Трасса (открытая прокладка) запроектирована с применением большого 

количества труб ПЭ D=160 в связи с стесненными условиями: 

Прокладка кабельной линии: 

1) При пересечении подземных инженерных коммуникаций (газопровод,

водосток, зеленые насаждения) – 25,0 м.

Общая длина трассы в траншее L=46,5 м 

Длина открытой прокладки в трубах ПЭ: L=25,0 м 

Длина открытой прокладки в трубах ПЭ в процентном соотношении 

составляет L= (25,0*100)/46,5 = 53,76 % 

ГИП ООО «ЭнергоСнабСервис»  Т. И. Шмелева 



*  РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОНW

от О 7  АПР 2026
на №26-ПО-184

№ ..‘'01 57~/^Г
26.03.2026от

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - 
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035, 
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36 
Тел.: +7 (495) 669 0300 
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

О согласовании РД 
по титулу Строительство КЛ-0,4кВ от 
ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, 
установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, 
Большой Очаковский пруд

Ведущему инженеру-
проектировщику
ООО "ЭнергоСнабСервис"

А.Н. Булгаковой

Заместителю директора по 
капитальному строительству 
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

Уважаемая Анна Николаевна!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «1101 БОП-8/26- 
ЭС. Том 1. Кабельная линии 0,4кВ» по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 
10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: 
г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд, сообщаю, что филиал 
ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает 
представленную документацию.

Первый заместитель директора -  
главный инженер

II IIIII I IIIII 1111 II НИ II II III

0 014064 374373

П.М. Крестов 
(495)668-22-28, 2002

mailto:mks@rossetimr.ru
http://www.rossetimr.ru


 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоСнабСервис» 
Юридический адрес: 115093, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 

Партийный, д. 1, к.11; ИНН 7733224484  КПП 772501001  ОГРН 1157746187719 

Телефон/факс: +7 495 259-52-12  E-mail: e-snabservis@yandex.ru 

 
Исх. № 26-ПО-184 
 

от «26» марта 2026 

 И.о. заместителя директора по 

капитальному строительству филиала 

ПАО «Россети Московский регион»-

Московские кабельные сети  

Челнакову А.И. 

 

 

Исп.:  Илюхин Данила Сергеевич 

Моб.:8 (916) 444-20-76 

E-mail: e-snabservis@yandex.ru  

О согласовании проектных 

решений 

 
 

Уважаемый Андрей Игоревич! 

 

ООО "ЭнергоСнабСервис" в соответствии с Техническими условиями                                     

№ МС-25-302-210251(538761) выданными ПАО «Россети Московский регион» 

выполняет рабочую документацию по объекту: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-

10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: 

г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд 

 

Прошу Вас рассмотреть и согласовывать: 

 

1. Том 1. 1101 БОП-8/26-ЭС «Кабельные линии 0,4кВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  А.П. Козловский 

 

mailto:e-snabservis@yandex.ru


исп.: Р.Х. Каримов 

8 (926) 588-18-60 

Автономная некоммерческая организация   

по развитию городской среды  

«МосводостокСтройТрест»  
 

Юридический адрес: 121165, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.31, пом.10, этаж 3                        e-mail: info@mvsst.ru  

ОГРН 1247700649570, ИНН/КПП 7730328485/773001001 

                             №  

на №                    от 

 

  Заместителю генерального директора 

ООО «ЭнергоСнабСервис» 

О.Е. Смирнову 

 

 

Уважаемый Олег Евгеньевич! 

В ответ на Ваше обращение №Исх. 26-ПО-139 от 11.03.2026 сообщаю. 

Автономная некоммерческая организация по развитию городской среды 

«МосводостокСтройТрест» (далее - АНО по развитию городской среды «МВС СТ») 

рассмотрела предоставленные ООО «ЭнергоСнабСервис» проектные решения: 

- разрез ввода; 

- план павильона и ВРЩ; 

- план сети; 

- план благоустройства. 

По итогам рассмотрения проектные решения согласованы. 

По окончании строительных работ по прокладке КЛ-0,4кВ нарушенное 

благоустройство должно быть восстановлено в полном объеме в кратчайшие сроки 

силами и за счет ООО «ЭнергоСнабСервис». 

Ответственный представитель от АНО по развитию городской среды  

«МВС СТ»: главный энергетик Греков Никита Викторович, тел. 8 (926) 630-46-22. 

 

Заместитель управляющего О.В. Мендус 

 

Документ зарегистрирован № Исх-01-1664/26 от 17.03.2026 Без ФИО ()
Страница 1 из 1. Страница создана: 17.03.2026 11:59



Ю.М. Кравцов 
8-903-142-8869 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"АВТОМОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ 

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" 

(ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО")  

 Кременчугская улица , дом 7 , корпус 2, Москва, 121352 
Телефон :(499)792-65-06 , Е-mail: gbuzao@pzao.mos.ru 
 ОКПО 30275088 ОГРН 1117746772406 ИНН/КПП 7731413983/773101001 

_________________ № ___________________ 

на _______________ от ___________________    

Генеральному директору 
ООО «ЭнергоСнабСервис» 

А.П. Козловскому 

Уважаемый Анатолий Петрович! 

В ответ на Ваше обращение от 18.02.2026 № 26-ПО-104, по вопросу 

согласования рабочей документации по объекту: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 

10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд», сообщаю, что объект строительства 

затрагивает объект озеленения: ООЗТ (ООПТ) Ландшафтный заказник «Долина реки 

Очаковки», находящийся в оперативном управлении ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗАО». 

Учреждение согласовывает представленную документации в границах 
ответственности, при условии: 

-Полного восстановления нарушенного благоустройства на территории стройки
и прилегающей к ней территории; 

-Восстановления люков колодцев, попадающих в зону производства работ, с
обязательной установкой крышек колодцев на железобетонные подкладные элементы 

в соответствии с требованиями; 
-Полного восстановления газонного покрытия, попадающего в зону

строительства; 

-Предоставления, до момента начала проведения работ, гарантийного письма о
восстановлении нарушенного благоустройства со сроками завершения работ и 

сохранности имущества ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»; 
-Включения в состав приемочной комиссии, по завершению работ,

представителей ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»; 
-Предоставления тома «Благоустройство» с заключением ДПиООС г. Москвы;

-Предоставления в адрес ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ордера
(уведомления) на производство работ по системе ЭДО; 

-Проведения строительных работ строго методом устройства закрытого 
перехода ГНБ; 

-Проводить работы по благоустройству в соответствии с требованиями Закона
города Москвы от 13.11.2024 № 27 «Об охране и использовании зеленого фонда в 

городе Москве» и «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 
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природных сообществ города Москвы», утверждённых постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП;  
-Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне 

производства иных работ, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать 
треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать 

деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;  
-При мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, 

тротуаров и других подобных объектов оставлять вокруг дерева свободные 
пространства (околоствольное пространство) диаметром не менее 2 м с последующей 
установкой приствольной (металлической, деревянной, чугунной, железобетонной) 

решетки или другого покрытия, предотвращающего уплотнение почвы вокруг ствола;  
-Выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих 

сооружений производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии 
не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не 

менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;  
-Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 

автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от 
кустарников, не совершать иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от 
деревьев и кустарников;  

-Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 
расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 
повреждая корневой системы;  

-Уничтожение и пересадку зеленых насаждений, попадающих в зону проведения 
работ, производить при наличии заключения и порубочного билета на объектах 

строительства, реконструкции и капитального ремонта и (или) разрешения на 
пересадку зеленых насаждений, оформленных в установленном порядке;  

-Заделывать механические повреждения на жизнеспособных и сохраняющих 
декоративность деревьях.  

-После проведения санитарной обрезки все раны диаметром более 2 см 
необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной 

олифе;  
-При реализации проектов озеленения и благоустройства территорий работы 

должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, согласованной 
с уполномоченным органом. 

Организовать:  
-Производство работ по установке временных ограждений на территории на 

период ведения работ, информационных щитов (с указанием сроков строительства, 

подрядчика, заказчика, их контактных телефонов, ответственных лиц, 
разрешительных документов); 

        -Производство работ по регулярной уборке в ходе строительства примыкающей 
территории, надлежащему содержанию строительных ограждений и 

информационных щитов; 
       -Временные пешеходные дорожки для прохода людей с последующей ее 

содержанием и по завершении работ – ее демонтажа.   
На момент строительства и до его завершения обеспечить сохранность деревьев 

в зоне стройки. 
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По завершении строительства предоставить исполнительные схемы 

выполненного благоустройства с указанием объемов работ. 
В срок не позднее 3-х календарных дней до начала производства работ известить 

ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» о начале производства работ (п. 2.3.2 
постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении 

Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе Москве») с предоставлением графика производства 

работ. 
Принять к сведению, что все работы по восстановлению нарушенного 

благоустройства должны быть внесены в смету согласно постановлениям 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», 

а также согласно Постановлению Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП 
«Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных 

ограждений, размещения временных объектов в городе Москве». 
Учесть, что порядок въезда на особо охраняемые природные территории 

установлен постановлением Правительства Москвы от 14.09.2010 № 795-ПП.  
Для оформления разрешения на въезд на особо охраняемые природные 

территории необходимо заблаговременно, направить в адрес ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗАО»: 

- запрос с указанием марки/модели и государственного номера транспортных 
средств, в формате Excel;  

- график проведения работ; 

- наименование территории ООЗТ; 
- схему передвижения техники. 

Согласие правообладателя земельного участка на проведение работ не дает 
право на производство работ. 

Срок действия согласования 1 год со дня регистрации. 
 

 
 

 
                                                                        

Генеральный директор                                                                                  Д.Г. Шухов                                                                     
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ»  

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ  

 Улица Озерная, д.31, корп.3, Москва, 119361  Телефон: +7 (495) 123-34-38 
 ОКПО 18283276 ОГРН 5147746262901 ИНН/КПП 7729785938/772901001                                                          Факс: +7 (495)442-83-73 

 

 

_________________ № ___________________ 

на_______________ от ___________________  

Генеральному директору  
ООО «ЭнергоСнабСервис» 

А.П. Козловскому 
 

 
В ответ на Ваше обращение от 19.02.2026 г. № 26-ПО-110, по вопросу 

рассмотрения и согласования проектной документации по объекту: «Строительство 
КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ-1 шт., в т.ч. 

ПИР: г. Москва, ул. Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд», ГБУ «Жилищник 
района Очаково-Матвеевское» сообщает, что согласовывает проектную 

документацию в рамках балансовой принадлежности при выполнении следующих 
условий: 

- Работы по строительству кабельной линии производить закрытым способом 

(методом ГНБ) с устройством приямков вне границ детских площадок. 
- Работы производить после установки временных ограждений на период 

ведения работ, информационных щитов (с указанием сроков, подрядчика, заказчика, 
ответственных лиц и их контактных телефонов), а также при предоставлении копии 

ордера на производство работ. 
- Регулярной уборки в ходе строительства прилегающей территории, 

надлежащему содержанию строительных ограждений и информационных щитов. 
- Письменного информирования о началах проведения работ - ГБУ 

«Жилищник района Очаково-Матвеевское». 
- Восстановления нарушенного благоустройства из 100% новых материалов,  в 

том числе поврежденные участки территории в местах проезда техники к 
местам производства работ, (восстановления асфальтобетонного покрытия 

тротуаров и дворовых проездов «большими картами» с устройством подстилающих 
слоев (песок, щебень, бетон, асфальт) от бортового камня до бортового камня и 
заменой нарушенного бортового камня на новый). Так же работы по 

восстановлению нарушенного благоустройства производить согласно 
постановлению Правительства Москвы от 10.09.2002 г. № 743 - ПП «Об 

утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 
природных сообществ города Москвы».   

- По завершении работ обеспечить сдачу благоустройства специалистам ГБУ 
«Жилищник района Очаково-Матвеевское». 

 

 

Директор                                                                                                     А.В. Лукинов  

 
 

Ямашева И.Н. 
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_______________ № ________________ 
 

на № _____________ от _____________ 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) 

 

115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1 

Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn 

ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001  

 
ООО "ЭнергоСнабСервис" 

e-snabservis@yandex.ru 

 

 

С В Е Д Е Н И Я  
о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,  
их территорий, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон 

объектов культурного наследия 

 

Настоящие сведения выданы по состоянию на "16" марта 2026 г. 

на территорию проведения работ: на объекте проектирования: Строительство 

КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., 

в т.ч. ПИР: г.  Москва, ул. Озерная, д. 19, Большой Очаковский пруд  (далее – 

Проект) (согласно приложенному ситуационному плану). 

1. Наличие объектов культурного наследия: отсутствуют 

2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют 

3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта ку льтурного наследия: 

отсутствуют 

4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного 

наследия/выявленных объектов культурного наследия: отсутствуют 

5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, 

установленных защитных зон объектов культурного наследия: отсутствуют 

6. Дополнительные сведения: 

   Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на территории проектирования Мосгорнаследие  

не располагает. 

   Согласно представленной документации при реализации Проекта планируется 

проведение работ, на территории ранее подвергшейся техногенному 

воздействию. 

mailto:dkn_info@mos.ru
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   Учитывая изложенное, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г.  

№ 2418 "Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия,  

на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (па мятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов  

и иных работ" проведение археологической разведки и государственной 

историко-культурной экспертизы в целях определения наличия или отсутствия 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия,  

на территории, подлежащей воздействию работ, связанных с реализацией 

Проекта, не требуется.  

  

Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории города  

                        Москвы на 1 л. в 1 экз.  
 
 

 
Начальник Управления государственного учета  

и экспертизы объектов культурного наследия                          С.А.Рождественская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Жаворонкова,  

8(495)950-38-88; доб. 96755 

А.В.Терешина,  

8(495)950-38-88, доб. 96706 



 
 

Сведения Историко-культурного опорного плана 

территории города Москвы 

 

 

 объекты культурного наследия 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Документ зарегистрирован № Исх-01-988/26 от 12.02.2026 Иванова С.Л. ()
Страница 1 из 1. Страница создана: 12.02.2026 17:13

















 

 

АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(водоснабжение) 

                 Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 169466 от 23.03.2026 г. 

Дата формирования 01.04.2026 

Наименование объекта Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-

0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд 

Наименование проекта Кабельная линия 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта ОЗЁРНАЯ УЛ., Д 19, КОРП. 1, СТРОЕНИЕ 2 

Работы производить 

в присутствии РЭВС№5 

Шифр проекта: 1101 БОП-8/26 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 

Представитель заявителя: Степашкина А.Н. тел. 8-903-290-68-46 

 

Проектные решения рассмотрены положительно. 

При соблюдении следующих условий: 
 

Управление технического контроля 

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных 

расстояний  согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800.  

2. Перед началом работ вызвать представителей РЭВС№5.  

3. При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей.  

4. В случае нарушения целостности сетей  АО "Мосводоканал" восстановление 

вести силами и за счет средств Заказчика. 
 
 

Центр технической диагностики 

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №3342 от 31.03.2026. 
 

 

инженер 1 категории  Е.А.Зеленская 
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АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(канализование) 

                 Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 169467 от 23.03.2026 г. 

Дата формирования 01.04.2026 

Наименование объекта Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-

0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 

ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд 

Наименование проекта Кабельная линия 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта ОЗЁРНАЯ УЛ., Д 19, КОРП. 1, СТРОЕНИЕ 2 

Работы производить 

в присутствии РКС-1 

Шифр проекта: 1101 БОП-8/26 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 

Представитель заявителя: Степашкина А.Н. тел. 8-903-290-68-46 

 

Проектные решения рассмотрены положительно. 

При соблюдении следующих условий: 
 

Управление технического контроля 

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных 

расстояний  согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800.  

2. Перед началом работ вызвать представителей РКС-1.  

3. При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей.  

4. В случае нарушения целостности сетей  АО "Мосводоканал" восстановление 

вести силами и за счет средств Заказчика. 
 
 

Центр технической диагностики 

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №3343 от 31.03.2026. 
 

 

инженер 1 категории  Е.А.Зеленская 
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Заявитель 

ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" 

 

Заявка МПГУ № МПГУ-

00018135/26 

от 30.04.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое заключение о соответствии проектной документации 

Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве  

(положительное техническое заключение)  

4407-26 от 15.05.2026 по запросу МПГУ-00018135/26 

 

Адрес работ: Город Москва, Улица Озёрная Дом 19 Корпус 1 Строение 2 

Проектная организация: ООО "ЭнергоСнабСервис" 

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления услуги 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Московский городской трест 

геолого-геодезических и картографических работ» «Предоставление технического заключения 

о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и 

сооружений в городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 

15.04.2016 № 177-ПП, по результатам рассмотрения материалов проектной документации 

принято решение об оформлении положительного техническое заключения. 

 

 

Приложение: 

1. Материалы проектной документации, оформленные штампом о соответствии 

проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в 

городе Москве. 

2. Акт Сдачи-приемки услуг по счет-договору. 

 

Сведения о градостроительном развитии территории получены в рамках рассмотрения 

материалов проектной документации по заявлению от 20.03.2026 № 9/6221-26. 

 

Начальник группы 

(должностное лицо) 

 Копаев С. Ю. 

(инициалы, фамилия) 

   
Документ подготовил  (Кузнецова В. Е.) 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

Запрос ОПС МГГТ: №9/6221-26 от 2026-03-25 

Департаментом градостроительной политики города Москвы рассмотрена проектная 

документация по адресу: г.Москва, ЗАО, Озёрная улица, д.19, кор.1, стр.2 

Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных зонах 

(красные линии, охранные зоны, линии градостроительного регулирования): 

Прибрежная зона  

Природная и озелененная территория  

Водоохранная зона  

Береговая полоса  

Незастраиваемая территория (Линия застройки)  

Приаэродромные территории (Внуково): Приаэродромная территория аэродрома 

Москва (Внуково) в составе с первой по шестую подзону  

Зоны затопления и подтопления: Территории среднего подтопления, внутри зон 

подтопления прилегающих к зонам затопления, определенных в отношении 

территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне 

деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов  

Полоса воздушных подходов на аэродроме Внуково  

Граница территории природного комплекса Москвы  

Приаэродромные территории (Внуково): Шестая подзона приаэродромной 

территории аэродрома Москва (Внуково)  

Граница прибрежной зоны  

Приаэродромная территория аэропорта Внуково - 6 подзона  

Граница береговой полосы  

Особо охраняемая зеленая территория  

Граница водоохранной зоны  

Приаэродромная территория аэропорта Внуково - ПАТ подзона. 

Сведения об утвержденной, разрабатываемой градостроительной документации, 

перспективном использовании участка (ППТ, ГПЗУ, материалы по обоснованию ГПЗУ, 

проектная документация УДС): 

Не имеются. 

Рекомендации по проектным решениям: 

Проектная документация рассмотрена и согласована при условии получения 

положительного заключения  Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

В случае проведения работ на территории сторонних землепользователей, 

необходимо получить их согласование до начала производства работ. 



Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных 74-ФЗ от 03.06.2006 

«Водный кодекс Российской Федерации». 

На период проведения строительных работ обеспечить беспрепятственный проезд 

автотранспорта и безопасный проход пешеходов. 

После окончания строительных работ демонтировать временное ограждение и 

восстановить нарушенное благоустройство территории.  

 

 

Заместитель начальника 
управления инженерно-
транспортной инфраструктуры 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

Сведения о сертификате ЭП 
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