

Номер закупки: 081-0028003

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Соверные электрические сети
О.М. Баталов
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-365085
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)
Приказ об утверждении проекта: (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область Дмитровский п. Татицево, уч.1
(субъект) (район) (оперг) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция МТП 10кВ №1998 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №465"Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п. Татицево, уч.1

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п. 10.2.1.-10.2.2. ТУ № И-26-00-438564/102/С8 от 17.08.2026

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПСОе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнять согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТН)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	851 813,94 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ПИР	71 346,26 руб.	
АН	0,00 руб.	
СМР	184 404,55 руб.	
Оборудование	560 379,90 руб.	
ПНР	22 317,01 руб.	
Прочие	0,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	13 366,22 руб.	

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору	

Сроки выполнения работ (услуг):


Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 29 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись



Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись



А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела

подпись



О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись



А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждаю

Д.С. Жук

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

I-365085

Идентификатор
инвестиционного проекта:

Реконструкция МТП 10кВ №1998 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, п. Татнишево, уч.1

Наименование

1 KB 2025

год		1 юн 2025						Итого: руб.	
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Средства нацита	Резерв средств на возмещение работ в натуре	проект в составе 12 млн ССР	(без НДС):
Год	2026	151 151,27	459 337,79	18 292,63	58 486,54	27 115,19	13 947,74	21 911,85	740 727,00
Год.	2027	151 151,27	459 337,79	18 292,63	58 486,54	0,00	0,00	18 956,92	698 204,15

Листов № ПНР	Наименование	СМК	Оборуд.	ПНР		Республика ПНР			Республика "Лунен"			Итого, руб.
				ПНР	ПНР	Авторский надзор	Средства защиты	Судебный контроль	Работы по наводнению и гидроинженерным работам и сооружениям	Другие работы по наводнению и гидроинженерным работам и сооружениям	Итого, руб.	
№ п/п	Наименование	СМК	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Средства защиты	Судебный контроль	Работы по наводнению и гидроинженерным работам и сооружениям	Другие работы по наводнению и гидроинженерным работам и сооружениям	Итого, руб.	Итого, руб.
1	Стоимость строительства и законотрастованных объектов в текущих ценах	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
2	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
3	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
4	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
5	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
6	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
7	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82
	Итого, руб.	130 720,00	397 340,00	15 820,00	52 993,82	0,00	23 450,00	11 630,00	18 950,00	0,00	668 883,82	668 883,82

* Сравнение стоимости лота выполняется с незаключенным остатком в прогнозном уровне пса

* В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (С_{гр}, С_{од}, С_{содкуп}), с учетом ранее произведенных торгов-закупочных процедур по данному типу, превышает оценку базовой стоимости инвестиционного проекта (ПСТ) (П) без учета затрат Закупки (С_з), то без учета НДС необходимо присчитать индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Присказание индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполняемых работ.

Главный специалист

Э.В. Ковалев

Начальник СДО

О.А.Шитина



Дмитровский РЭС

№ C8-26-302-264389(438564)

« _____ » _____ 20 ____ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ и ниже)

для присоединения к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион»
впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств

Ненашев Михаил Алексеевич

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: **Земельного участка со строением.**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Земельный участок со строением, 141801, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, п Татищево, з/у 1 , кадастровый номер: 50:04:0130101:25.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **15 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: **2026.**
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического выключателя, установленного в составе

измерительного комплекса, запитанного от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ, отходящей от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ МТП 10кВ №1998 п. Татищево ДРЭС - 15 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Мельчевская 35/10 кВ.

9. Резервный источник питания: Отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.1.1. Отсутствуют.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

10.2.1. Замена трансформаторов в МТП 10кВ №1998 п. Татищево ДРЭС мощностью 63 кВА, на трансформаторы мощностью 100 кВА

10.2.2. Реконструкция РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 1998.

10.2.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 10 м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, коммутационными аппаратами 1 шт.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до точки присоединения.

В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 70 190,69 (Семьдесят тысяч сто девяносто рублей 69 копеек), в том числе НДС (22%) 12 657,34 (Двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 34 копейки).

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке:

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 70 190,69 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета;

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями раздела X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке.

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433;

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

19. Вариант цены (тарифа):

одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: **многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток.**

19.2. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет:

Банк	БАНК ГПБ (АО)
Расчетный счет	40702810281081448171
Корреспондентский счет	301018102000000000823
БИК	044525823

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

a8881d59

***Заместитель директора по
технологическому присоединению
филиала Северные электрические
сети***

В.М.Макурин

Реквизиты счета на оплату

№ ТП-2503601

Дата 18.08.2026

Сумма (руб.) 70 190,69

**Информация о расчете платы за технологическое присоединение
по Договору № С8-26-302-264389(438564), оформленному по итогам рассмотрения
заявки № И-26-00-438564/102/С8 от 10.08.2026**

Характеристики ЭПУ:

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 15 кВт.

Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт.

Суммарная максимальная мощность: 15 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения: 0,4 кВ.

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Р_{станд.ст})

Наименование мероприятий	Размер, руб/км, руб/кВт, руб за точку учета (без НДС)	Параметры по ТУ (км/шт)	Размер платы по мероприятиям, руб. без НДС
Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»			
С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение			
Организационные мероприятия по технологическому присоединению	16 663,41	1	16 663,41
С2- Строительство воздушных линий			
воздушные линии — с сечением провода —	—	—	—
С3 – Строительство кабельных линий			
кабельные линии — с сечением — с — кабелями в траншее	—	—	—
С3 - Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения			
кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, — сечением провода — с — трубами в скважине	—	—	—
С4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов)			
—	—	—	—
С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП)			
—	—	—	—
С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)			
СКУЭЭ трехфазные прямого включения 0,4 кВ и ниже без ТТ	40 869,94	1	40 869,94
Р_{станд.ст} = 57 533,35 без НДС			
Р_{станд.ст} = 70 190,69 руб. с НДС			

2. С применением льготной ставки за 1 кВт максимальной мощности (Р_{льгота}):

$$Р_{\text{льгота}} = 23\,859,53 \text{ руб. с НДС} \times 15 \text{ кВт} = 357\,892,95 \text{ руб. с НДС}$$

ИТОГО размер платы за ТП определяется как минимальное из значений, рассчитанных по стандартизированной тарифной ставке и по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности = $\min\{ Р_{\text{станд.ст}} ; Р_{\text{льгота}} \}$ за исключением случаев, когда льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности меньше значения, рассчитанного по стандартизированным тарифным ставкам в объеме затрат, связанных с: подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий заявителю; проверкой

сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (в случаях, если в соответствии с настоящими Правилами предусматривается проверка выполнения технических условий заявителем); на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (в случаях, если техническими условиями предусмотрена замена прибора учета электрической энергии (мощности) = 70 190,69 руб. (с НДС)

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

a8881d59

***Заместитель директора по
технологическому
присоединению филиала
Северные электрические сети
В.М.Макурин***

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании:
Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

10.2.1. Замена трансформаторов в МТП 10кВ №1998 п. Татищево ДРЭС мощностью 63 кВА, на трансформаторы мощностью 100 кВА
10.2.2. Реконструкция РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 1998.
141801, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, п Татищево, з/у 1 , кадастровый номер: 50:04:0130101:25.Ненашев Михаил Алексеевич

И-26-00-438564/102/С8

Технические условия
Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб					Поправочные коэффициенты (используемые/неиспользуемые)	Коэффициенты на условные единицы (показатели)	Коэффициент перевода от цен базового района к ценам г. Москвы	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс.руб.					Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого				Оборудовани е	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	ВРЩ	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) №57Л	шт	1	195,44	39,43	3,04	30,27	268,18	1,00	1,00	1,00	195,44	39,43	3,04	30,27	268,18	0,00
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																	
	Демонтаж трансформатора массой до 3т																	
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
2	Проектный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																	
	Установка трансформатора 100 кВА																	
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
3	Дополнительные затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																	
	Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	в том числе:																	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																	
	Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																	
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		
Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)																		
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр)																		
Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты																		
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 % - приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)																		
Итого в уровне цен на 01.01.2023 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:																		
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор																		

Строительный контроль
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты
Содержание службы заказчика

				11,63		
				18,95		
				0,00000		
				23,45		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2023г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утвержденной в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документацией.

Расчет выполнен:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

10.2.1. Замена трансформаторов в МТП 10кВ №1998 п. Татицево ДРЭС мощностью 63 кВА, на трансформаторы мощностью 100 кВА
10.2.2. Реконструкция РУ-0,4кВ МТП-10/0,4кВ № 1998.
141801, Российская Федерация, Московская область, м.о. Дмитровский, п Татицево, з/у 1 , кадастровый номер: 50:04:0130101:25.Ненашев Михаил Алексеевич

Срок окончания ПИР:		2026										
Год окончания строительства:		2027										
		Стоимость в ценах на 01.01.2025 г.										
		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030	Плановая стоимость объекта в прогнозах ценх года окончания строительства			
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
		1,037	1,104	1,136	1,204	1,255	1,311					
1	ПНР	1,074	1,055						58 480,54			
2	СМР	1,074	1,055	1,078					151 151,27			
3	Оборудование	1,074	1,055	1,078					459 327,79			
4		ПНР	1,074	1,055	1,078				18 292,63			
5	Содержание службы заказчика	1,074	1,055	1,078					27 115,19			
6		Строительный контроль	1,074	1,055	1,078				13 447,74			
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1,074	1,055	1,078					21 911,85			
8	Прочие	1,074	1,055	1,078					0,00			
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:									749 727,00			

ИТОГО (без НДС), руб.	749 727,00
НДС-22%, руб.	164 939,94
ВСЕГО с НДС, руб.	914 666,94

в т.ч. ПИР без НДС	58 480,54
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	691 246,47

Итого по стандартизированной ставке	
ИТОГО (без НДС), руб.	
НДС-22%, руб.	
ВСЕГО с НДС, руб.	

Составил

Рыбак Н.В.

Проверил