

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпукhin Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до соор. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1 (корпус 2, стр. 1, 2) заявителя, 2КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 2(корпус 2, стр.2) заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВсоор.ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1, 2 (корпус 1) заявителя, ГНБ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 10А и 16А, кадастровый номер:77:17:0120114:17694;77:17:0120114:17693

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.01

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (в траншее открыто)	86,98	14,18	-		101,16
2	№02-01-02	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (в траншее открыто в трубах)	456,83	137,40	-		594,23
3	№02-01-03	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (закрытый переход ГНБ №2)	2 103,13	44,66	-		2 147,79
4	№02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1)	28,61	7,83	-		36,44
5	№02-01-05	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ сек.1)	28,61	7,83	-		36,44
6	№02-01-06	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (в траншее открыто)	68,65	11,18	-		79,83
7	№02-01-07	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (в траншее открыто в трубах)	368,23	101,54	-		469,77
8	№02-01-08	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (закрытый переход ГНБ №3)	2 119,29	44,98	-		2 164,27
9	№02-01-09	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2)	28,61	7,83	-		36,44
10	№02-01-10	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (ввод и подключение в пр. БКТП-100,4 кВ сек.2)	28,61	7,83	-		36,44
11	№02-01-11	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (в траншее открыто)	444,09	66,60	-		510,69
12	№02-01-12	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус 1 (в траншее открыто в трубах)	657,76	139,08	-		796,84
13	№02-01-13	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус 1 (закрытый переход ГНБ №1)	2 202,50	54,36	-		2 256,86
14	№02-01-14	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус 1 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.1,2)	39,94	10,96	-		50,90
15	№02-01-15	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус 1 (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ сек.1,2)	47,77	11,71	-		59,48
16	№02-01-16	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (ввод и подключение в пр. БКТП-100,4 кВ)	96,85	27,39	-		124,24
17	№02-01-17	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	133,41	24,64	-		158,05

2	3	4	5	6	7	8
18	№02-01-18	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	347,75	70,82	-	418,57
19	№02-01-19	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1 (в траншее открыто)	120,95	19,71	-	140,66
20	№02-01-20	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(в траншее открыто в трубах)	90,83	17,78	-	108,61
21	№02-01-21	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1)	28,61	7,83	-	36,44
22	№02-01-22	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	57,11	9,47	-	66,58
23	№02-01-23	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	14,71	2,40	-	17,11
24	№02-01-24	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	44,78	8,06	-	52,84
25	№02-01-25	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (в траншее открыто)	11,40	1,60	-	13,00
26	№02-01-26	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (в траншее открыто в трубах)	19,09	3,41	-	22,50
27	№02-01-27	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2)	28,61	7,83	-	36,44
28	№02-01-28	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2)	14,32	3,91	-	18,23
29	№02-01-29	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ)	71,53	19,57	-	91,10
30	№02-01-30	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	31,14	5,91	-	37,05
31	№02-01-31	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	190,84	40,92	-	231,76
32	№02-01-32	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(в траншее открыто)	169,34	27,59	-	196,93
33	№02-01-33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1 (в траншее открыто в трубах)	126,60	24,26	-	150,86
34	№02-01-34	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1)	28,61	7,83	-	36,44
35	№02-01-35	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	33,84	5,99	-	39,83
36	№02-01-36	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	145,08	26,55	-	171,63
37	№02-01-37	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	6,54	1,06	-	7,60
38	№02-01-38	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	13,93	2,99	-	16,92
39	№02-01-39	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1 кор.2 стр.2)	28,61	7,83	-	36,44
40	№02-01-40	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	3,79	0,53	-	4,32
41	№02-01-41	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	9,35	1,78	-	11,13
42	№02-01-42	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2)	14,32	3,91	-	18,23

			4	5	6	7	8
43	№02-01-43	Строительство 2 КЛ-10кВ (в траншее открыто)	393,75	8,14	-		401,89
44	№02-01-44	Строительство 2 КЛ-10кВ (в траншее открыто в трубах)	2 230,01	26,66	-		2 256,67
45	№02-01-45	Строительство 2 КЛ-10кВ (по сооружениям)	212,64	-	-		212,64
46	№02-01-46	Строительство 2 КЛ-10кВ от 2БКТП№нов до приемного ктлована ГНБ №1	15 525,72	548,06	-		16 073,78
47	№02-01-47	Строительство БКТП	930,38	197,06	20 298,93	13,91	21 440,28
48	№02-01-48	Строительство телемеханики БКТП	81,80	20,22	886,01		988,03
Итого: по главе 2			29 965,85	1 849,68	21 184,94	13,91	53 014,38
Итого: по главам 1-2			29 965,85	1 849,68	21 184,94	13,91	53 014,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
49	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	449,49	27,75			477,24
Итого: по главе 8			449,49	27,75	-	-	477,24
Итого: по главам 1-8			30 415,34	1 877,43	21 184,94	13,91	53 491,62
Глава 9. Прочие работы и затраты							
50	№09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				47,85	47,85
51	№09-01-02	ПНР КЛ-10кВ				326,87	326,87
52	№09-01-03	ПНР БКТП				717,51	717,51
53	№09-01-04	ПНР телемеханики БКТП				371,92	371,92
54	ДОГОВОР № 6/3322-26	КГС				1 437,00	1 437,00
Итого: по главе 9			-	-	-	2 901,15	2 901,15
Итого: по главам 1-9			30 415,34	1 877,43	21 184,94	2 915,06	56 392,77
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
55	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				1 206,81	1 206,81
56	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				2 319,20	2 319,20
Итого: по главе 10			-	-	-	3 526,01	3 526,01
Итого: по главам 1-10			30 415,34	1 877,43	21 184,94	6 441,07	59 918,78
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
57	СВОДНАЯ СМЕТА №12-01	Проектные работы				2 619,83	2 619,83
Итого: по главе 12			-	-	-	2 619,83	2 619,83
Итого: по главам 1-12			30 415,34	1 877,43	21 184,94	9 060,90	62 538,61
Непредвиденные затраты							
58	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	912,46	56,32	635,55	271,83	1 876,16
		Итого: Непредвиденные затраты	912,46	56,32	635,55	271,83	1 876,16
		Итого с непредвиденными	31 327,80	1 933,75	21 820,49	9 332,73	64 414,77
НДС							
59	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	6 892,12	425,43	4 800,51	2 053,20	14 171,26
		Итого НДС	6 892,12	425,43	4 800,51	2 053,20	14 171,26
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	38 219,92	2 359,18	26 621,00	11 385,93	78 586,03

Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»



Карпунин Д.И.

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до соор. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1 (корпус 2, стр.1, 2) заявителя, 2КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 2(корпус 2, стр.2) заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВсоор.ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1, 2 (корпус 1) заявителя, ГНБ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 10А и 16А, кадастровый номер:77:17:0120114:17694;77:17:0120114:17693

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	№02-01-01	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (в траншее открыто)	7,22	0,36	-		7,58
2	№02-01-02	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (в траншее открыто в трубах)	39,16	9,05	-		48,21
3	№02-01-03	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (закрытый переход ГНБ №2)	194,68	1,52	-		196,20
4	№02-01-04	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1)	1,53	1,53	-		3,06
5	№02-01-05	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.1 корпус1 (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ сек.1)	1,53	1,53	-		3,06
6	№02-01-06	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (в траншее открыто)	5,69	0,29	-		5,98
7	№02-01-07	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (в траншее открыто в трубах)	31,64	6,24	-		37,88
8	№02-01-08	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (закрытый переход ГНБ №3)	196,21	1,53	-		197,74
9	№02-01-09	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2)	1,53	1,53	-		3,06
10	№02-01-10	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-1 сек.2 корпус1 (ввод и подключение в пр. БКТП-100,4 кВ сек.2)	1,53	1,53	-		3,06
11	№02-01-11	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (в траншее открыто)	40,08	1,59	-		41,67
12	№02-01-12	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (в траншее открыто в трубах)	59,55	7,41	-		66,96
13	№02-01-13	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-100,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (закрытый переход ГНБ №1)	204,78	1,73	-		206,51
14	№02-01-14	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.1,2)	2,60	1,77	-		4,37
15	№02-01-15	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек.1,2 пр.БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-2 сек.1,2 корпус1 (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ сек.1,2)	3,30	1,79	-		5,09
16	№02-01-16	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (ввод и подключение в пр. БКТП-100,4 кВ)	6,40	4,43	-		10,83
17	№02-01-17	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	11,89	0,63	-		12,52

			4	5	6	7	8
18	№02-01-18	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	28,87	10,27	-		39,14
19	№02-01-19	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1 (в траншее открыто)	10,03	0,50	-		10,53
20	№02-01-20	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1(в траншее открыто в трубах)	7,27	2,71	-		9,98
21	№02-01-21	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.1)	1,53	1,53	-		3,06
22	№02-01-22	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	4,60	1,08	-		5,68
23	№02-01-23	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	1,22	0,06	-		1,28
24	№02-01-24	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	3,19	1,34	-		4,53
25	№02-01-25	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (в траншее открыто)	0,87	0,04	-		0,91
26	№02-01-26	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (в траншее открыто в трубах)	1,32	0,66	-		1,98
27	№02-01-27	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.2 корпус 2 стр.2)	1,53	1,53	-		3,06
28	№02-01-28	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 /0,4 кВ сек.2 до ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.2 корпус 2 стр.2)	0,76	0,76	-		1,52
29	№02-01-29	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (ввод и подключение в пр. БКТП-10/0,4 кВ)	3,82	3,82	-		7,64
30	№02-01-30	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	2,82	0,15	-		2,97
31	№02-01-31	Строительство 5КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(2КЛ); ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	15,47	6,71	-		22,18
32	№02-01-32	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1(в траншее открыто)	14,04	0,70	-		14,74
33	№02-01-33	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1 (в траншее открыто в трубах)	10,28	3,44	-		13,72
34	№02-01-34	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1 (ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.1)	1,53	1,53	-		3,06
35	№02-01-35	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто)	2,94	0,15	-		3,09
36	№02-01-36	Строительство 3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(2КЛ); ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(1КЛ) (в траншее открыто в трубах)	12,12	3,19	-		15,31
37	№02-01-37	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	0,54	0,03	-		0,57
38	№02-01-38	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-100,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	0,90	0,65	-		1,55
39	№02-01-39	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-1 сек.1 корпус 2 стр.2(ввод и подключение в ВРУ-1 сек.1 кор.2 стр.2)	1,53	1,53	-		3,06
40	№02-01-40	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто)	0,29	0,01	-		0,30
41	№02-01-41	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2(в траншее открыто в трубах)	0,56	0,34	-		0,90
42	№02-01-42	Строительство 1КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.БКТП-10/0,4 кВ сек.1 до ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2 (ввод и подключение в ВРУ-2 сек.1 корпус 2 стр.2)	0,76	0,76	-		1,52

			4	5	6	7	8
43	№02-01-43	Строительство 2 КЛ-10кВ (в траншее,открыто)	31,09	0,32	-		31,41
44	№02-01-44	Строительство 2 КЛ-10кВ (в траншее открыто в трубах)	177,85	4,80	-		182,65
45	№02-01-45	Строительство 2 КЛ-10кВ (по сооружениям)	15,88	-	-		15,88
46	№02-01-46	Строительство 2 КЛ-10кВ от 2БКТПНовов до приемного ктлована ГНБ №1	1 451,89	11,44	-		1 463,33
47	№02-01-47	Строительство БКТП	61,14	6,34	2 729,03	0,42	2 796,93
48	№02-01-48	Строительство телемеханики БКТП	1,71	3,07	117,04		121,82
Итого: по главе 2			2 677,67	113,92	2 846,07	-	5 638,08
Итого: по главам 1-2			2 677,67	113,92	2 846,07	-	5 638,08
Глава 8. Временные здания и сооружения							
49	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	40,17	1,71			41,88
Итого: по главе 8			40,17	1,71	-	-	41,88
Итого: по главам 1-8			2 717,84	115,63	2 846,07	-	5 679,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
50	№09-01-01	ПНР КЛ-0,4кВ				2,41	2,41
51	№09-01-02	ПНР КЛ-10кВ				7,36	7,36
52	№09-01-03	ПНР БКТП				14,29	14,29
53	№09-01-04	ПНР телемеханики БКТП				6,60	6,60
54	ДОГОВОР № 6/3322-26	КГС				146,57	146,57
Итого: по главе 9			-	-	-	177,23	177,23
Итого: по главам 1-9			2 717,84	115,63	2 846,07	177,23	5 857,19
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
55	Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014	Строительный контроль -2,14%				125,34	125,34
56	Приказ ЛАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы Заказчика -3,93%				243,82	243,82
Итого: по главе 10			-	-	-	369,16	369,16
Итого: по главам 1-10			2 717,84	115,63	2 846,07	546,39	6 226,35
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
57	СВОДНАЯ СМЕТА №12-01	Проектные работы				346,77	346,77
Итого: по главе 12			-	-	-	346,77	346,77
Итого: по главам 1-12			2 717,84	115,63	2 846,07	893,16	6 573,12
Непредвиденные затраты							
58	ТСН-2001.12 прил. 6 п.13.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	81,54	3,47	85,38	26,79	197,18
		Итого: Непредвиденные затраты	81,54	3,47	85,38	26,79	197,18
		Итого с непредвиденными	2 799,38	119,10	2 931,45	919,95	6 770,30
НДС							
59	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	615,86	26,20	644,92	202,39	1 489,37
		Итого НДС	615,86	26,20	644,92	202,39	1 489,37
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3 415,24	145,30	3 576,37	1 122,34	8 259,67



Генеральный директор ООО "Энергосетевые ресурсы"

Шаравара С. И.

Объект: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от соор. ТП-10/0,4 кВ до соор. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1 (корпус 2, стр.1, 2) заявителя, 2КЛ-0,4кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 2(корпус 2, стр.2) заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВсоор.ТП-10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ № 1, 2 (корпус 1) заявителя, ГНБ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 10А и 16А, кадастровый номер:77:17:0120114:17694;77:17:0120114:17693

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Сметная документация сформирована базисно-индексным методом на основе территориальной сметно-нормативной базы для г. Москвы в соответствии с объёмами работ, предусмотренными рабочим проектом.
2. Вид строительства: Новое строительство, Реконструкция, Расширение, Техническое перевооружение, Капитальный ремонт (нужное подчеркнуть).
3. Сметная стоимость строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ определена базисно-индексным методом в двух уровнях цен (в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и текущем уровне) по сборникам ТСН 2001. Стоимость материальных ресурсов - по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции и текущим ценам поставщиков на основании прайс-листов с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.
4. Пересчет в текущие цены в сметах на проектные работы осуществлен с применением коэффициентов пересчета на 1 квартал 2026 г., приведенных в приложении к приказу Москомэкспертизы.
Пересчет сметной стоимости, определенной в нормах и ценах ТСН-2001 в текущий уровень цен произведен по индексам пересчета для г. Москвы на январь 2026 г.
5. В главе 8 сводного сметного расчёта «временные здания и сооружения» учтены средства на строительство временных зданий и сооружений в размере 1,5% от СМР в соответствии с МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3
6. В главу 10 «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» включены расходы на содержание службы заказчика -3,93% от итога глав 1-9 +12 гл (Приказ ПАО РМР №612 от 01.07.2025г.) и Строительный контроль -2,14% от итога глав 1-9 (Приказ Мосэкспертиза №80 от 29.08.2014).
7. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» включены затраты на проектные работы, инженерные геодезические и геологические изыскания.

Составил

Мерзанин В. В.