
Номер закупки: 083-0023839 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-356184
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2584 от 25.08.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

475 993,27 руб.

0,00 руб.

1 876,36 руб.

0,00 руб.

7 603,14 руб.

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

485 472,78

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Одинцовский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 

д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

31 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0023839

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,68 

км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2, 50:20:0090217:97

руб. с НДС (22%)485 472,78



Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства
Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2026

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 №01-01-01 Подготовительные работы 0,00000

0,00000 0,00000 -                           -                           0,00000

2 №02-01-01 Строительство ВЛИ-0,4 кВ 308,08661                  82,07181                390,15842            

308,08661                 82,07181                -                           -                           390,15842           

308,08661                 82,07181               -                           -                           390,15842           

3 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 -                           390,15842           

4 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 -                           390,15842           

5 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 -                           390,15842           

6 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 -                           390,15842           

7 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 -                           390,15842           

8 -                               -                           -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               -                           -                           390,15842           

9 №09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ 1,53800                   1,53800                

10
ГСН 81-05-02-2001 

гл.2
Зимнее удорожание 1,9% -                               -                           -                           -                         

-                               -                           -                           1,53800                  1,53800               

308,08661                 82,07181               -                           1,53800                  391,69642           

11

Постановление РФ 

№468 от 

21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технческого надзора) строительства 2,14% 

(итог гл.1-9)

8,38230                   8,38230                

12

Приказ ПАО 

"МОЭСК" № 612 от 

01.07.2025.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
15,39367                15,39367              

-                               -                           -                           23,77597                23,77597             

308,08661                 82,07181               -                           25,31397               415,47239           

13 -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               0,00000 25,31397               415,47239           

14

Проектные работы 

по договору № 

356184-ВМ

Проектные работы -                         

-                               -                           -                           -                           -                        

308,08661                 82,07181               -                           25,31397               415,47239           

15
ПЦСН-2005 МО 

п.4.4.5
Непредвиденные затраты 3% 9,24260                       2,46215                   -                           0,75942                   12,46417              

Итого: Непредвиденные затраты 9,24260                       2,46215                   -                           0,75942                   12,46417              

Итого с непредвиденными 317,32921                 84,53396               -                           26,07339               427,93656           

16 НДС - 22 % 69,81242                    18,59747                -                           5,73615                   94,14604             

Итого НДС 69,81242                   18,59747               -                           5,73615                  94,14604             

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
387,14163                 103,13143             -                           31,80954               522,08260            

Генеральный директор ООО "ЭВЕРЕСТ" Г.В. Филина
м.п.

НДС

Итого: по главе 11

Итого: по главам 1-11

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров

Итого: по главе 7

Итого: по главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого: по главе 3

Итого: по главам 1-3

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Итого: по главе 4

Итого: по главам 1-4

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого: по главе 5

Итого: по главам 1-5

Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Итого: по главе 6

Итого: по главам 1-6

Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения

"_____"________________ 2026_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3229 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Пронское, ГП-2, 

50:20:0090217:97
(наименование стройки, объекта)

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главе 1

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость (тыс. руб.)
Общая сметная 

стоимость

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________ А.В. Рогожин
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