
Номер закупки: 083-0023370

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

2 181 231,23 руб.

6 656 911,59 руб.

260 899,06 руб.

0,00 руб.

150 317,57 руб.

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Дектор Западных электрических сетей -

 филиала ПАО "Россети Московский регион" 

___________________________А.В. Вологин

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

Оборудование

9 249 359,45

в т.ч.

СМР

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии

Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии 

с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов
Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Предоставляемые материалы являются "Используемыми".

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым".

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ

С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а 

также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен 

обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ
Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Шаховской

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР, с  полным иждивением подрядчика в части п. 11 Технических условий № ТУ № И-24-00-195301/103 (далее – Технические условия), 

являющихся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 

03.04.2024 № ИА-24-303-19831(195301)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

пгт. Шаховская, ул. Железнодорожная, дом 2, кадастровый номер: 

50:06:0060204:20

Наименование лота:



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: от стоимости договора подряда

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

13 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник управления реализации услуг энергоснабжения И.Ф. Тараканов

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования А.В. Дудукчян
подпись Ф.И.О.
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Лот: 083-0023370

9 249 359,45

Организационно-распорядительный документ Заказчика, 

требования которого применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной стоимости 

лота объектов капитального строительства  «ПАО «Россети 

Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР, с  полным иждивением подрядчика в части п. 11 Технических условий № ТУ № И-24-00-

195301/103 (далее – Технические условия), являющихся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 03.04.2024 № ИА-24-303-

19831(195301)

руб. с НДС (22%)

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод
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