

Номер закупки: 085-00 15934

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
С.Р. Кабиров

14 08 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-353119
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3509 от 15.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 6 ЦАО г.Москва, ул.Щепкина, д.60/2, стр.1
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап)
по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25671 до ВРЩ-0,4кВ № 22461, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.60/2, стр.1

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 425 016,13 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
СМР	295 574,55 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	2 256,39 руб.
Прочие	120 528,83 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 656,35 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Подписи ответственных лицЗаместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»
А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур


А.В. Хмарук

Директора по капитальному строительству ФГУП
Московский регион «Московские кабельные»

Идентификатор инвестиционного проекта: I-53119

Приказ №	3509	от	15.07.2026
----------	------	----	------------

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25671 до ВРШ-С-4кВ № 22461, в т.ч. ПЕР: г.Москва, ул.Шегкина, д.60/2, стр.

[illegible]

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "проект"		Итого: руб.
						Средств на капитальные вложения	Прочие средства в т.ч. на приобретение ОС	
2025	4 кв	544 886,35	0,00	1 849,50	0,00	99 718,50	0,00	879 449,73
2026	-	544 886,35	0,00	3 849,50	0,00	0	0,00	546 356,85
Есть								

Метод	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ТИФ				Расшифровка "проект"				Итого: руб.
						Алгоритмский надзор	Средства на капитальные вложения	Средств на капитальные вложения	Прочие средства в т.ч. на приобретение ОС	Другие средства в т.ч. на приобретение ОС	Другие средства в т.ч. на приобретение ОС	Другие средства в т.ч. на приобретение ОС	Другие средства в т.ч. на приобретение ОС	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	233 790,00	0,00	0,00	1 849,50	0,00	13 130,00	7 140,00	10 620,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	344 620,00
2	Индекс-дефлятор Минкомхоза по строим. Инвестиции в основной капитал	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827	106,520398641827
	2020/2019	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957	105,56185224957
	2021/2020	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000	104,93400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827	109,096466268827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Закрыты закупки, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах			0,00	1 849,50	0,00	13 130,00	7 140,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	242 274,23	0,00	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	242 274,23	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	242 274,23	0,00	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
5	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	242 274,23	0,00	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	242 274,23	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	242 274,23	0,00	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	295 574,35	0,00	0,00	2 249,39	0,00	0,00	0,00	6 663,35	120 538,83	0,00	0,00	0,00	423 016,13
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	242 274,23	0,00	1 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,03	98 794,13	0,00	0,00	0,00	348 733,86
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00											0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	295 574,35	0,00	0,00	2 249,39	0,00	0,00	0,00	6 663,35	120 538,83	0,00	0,00	0,00	423 016,13
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000	1,000000000000

Главный специалист ОПЭП Филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Григорьев А.В. 13.08.2026

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ 0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 25671 до ВРН 0,4кВ № 22461, в т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Щепкина, д.60/2, стр.1 нужд филиала
 ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2025 г.

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ.	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	Лок. смета № 01-01-01	Вынос трассы в натуру 1КЛ 0,4кВ				16,10	16,10
		Всего по главе 1	0,00	0,00	0,00	16,10	16,10
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
2	Лок. смета № 02-01-02	2КЛ-0,4кВ в траншее	124,44	174,03			298,47
3	Лок. смета № 02-01-03	ГНБ	3 573,54	79,15			3 652,69
		Всего по главе 2	3 697,98	253,18	0,00	0,00	3 951,16
		Всего по главам 1- 2	3 697,98	253,18	0,00	16,10	3 967,26
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
4	ТСН-2001,10 таб.1, п.5	Временные здания и сооруж от СМР 1,5%	55,47	3,80			59,27
		Всего по гл.8	55,47	3,80		0,00	59,27
		Всего по главам 1-8	3 753,45	256,98	0,00	16,10	4 026,53
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
5	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка грунта и строительного мусора				38,30	38,30
		Всего по гл.9				38,30	38,30
		Всего по гл.1-9	3 753,45	256,98	0,00	54,40	4 064,83
		<u>Глава 10 Строительный контроль</u>					
6	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				86,99	86,99
7	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Средства на содержание служб заказчика 3,93% от итога по главам 1-9 + 12				207,80	207,80
		Всего по главе 10				204,79	204,79
		Всего по главам 1-10	3 753,45	256,98	0,00	349,19	4 359,62
		<u>Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</u>					
8	Сводная смета 12-01	Проектные работы				1 097,60	1 097,60
9	Сводная смета 12-01	Изыскательские работы				62,06	62,06
10	Сводная смета 12-01	Согласования				63,09	63,09
		Всего по гл.12				1 222,75	1 222,75
		Всего по гл 1-12	3 753,45	256,98	0,00	1 571,94	5 582,37
11	ТСН 2001.12.03 п.1.1	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	112,60	7,71	0,00	47,16	167,47
		Итого по 1 этапу	3 866,05	264,69	0,00	1 619,10	5 749,84
2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА							
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
2	Лок. смета № 02-01-01	2КЛ-0,4кВ в трубах	128,39	25,57			153,96
5	Лок. смета № 02-01-04	Заводка в здание	78,35				78,35
		Всего по главе 2	206,74	25,57	0,00	0,00	232,31
		Всего по главам 1-2	206,74	25,57	0,00	0,00	232,31
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
3	ТСН 2001.10 таб.1, п.5	Временные здания и сооруж от СМР 1,5%	3,10	0,38			3,48
		Всего по гл.8	3,10	0,38		0,00	3,48
		Всего по главам 1-8	209,84	25,95	0,00	0,00	235,79
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
7	Лок. смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ				1,80	1,80
8	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка грунта и строительного мусора				12,01	12,01

№ п/п	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов, работ	Сметная стоимость тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Лид. смета № 09-01-09	КТС				84,14	84,14
		Всего по гл.9				97,95	97,95
		Всего по гл.1-9	208,64	25,95	0,00	97,95	333,74
		Глава 10 Строительный контроль					
10	Приказ Минрегионстроя РФ от 29.08.2013г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				7,14	7,14
11	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				13,12	13,12
		Всего по главе 10				20,26	20,26
		Всего по главам 1-10	209,84	25,95	0,00	118,21	354,90
12	Протокол № 6-86-1003/1-29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	6,30	0,78	0,00	3,54	10,62
		Итого по 2 этапу	216,14	26,73	0,00	121,75	364,62
		Итого по объекту по 1 и 2 этапам	4 062,19	291,42	0,00	1 740,85	6 114,46
13	Закон РФ № 117-ФЗ от 07.07.2003г.	НДС 22%	898,08	64,11	0,00	382,99	1 345,18
		Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах по 1 и 2 этапам	4 960,27	355,53	0,00	2 123,84	7 459,64

Генеральный директор

/Русанов А.Н./



И-353119

КВЛ-5765,82

Храханов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство 2КЛ 0,4кВ от ПТ 10кВ, 4кВ № 256/1 до ППР 0,4кВ № 22/01, в т.ч. ППР г. Москва, ул. Щелкина, д.60/2, стр.1 нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети


Сводный расчет в сумме по объектно-калькуляционным сметам: 2КЛР

№ п/п	№ № смет	Наименование частей, глав, объектов, работ	Сметная стоимость, тыс.руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
			строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА							
1	Лок. смета № 01-01-01	Вывос трассы в натуру 1КЛ 0,4кВ				1,65	1,65
		Всего по главе 1				1,65	1,65
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
1	Лок. смета № 02-01-02	2КЛ-0,4кВ в траншее	7,59	10,88			18,47
2	Лок. смета № 02-01-03	ГНБ	481,47	2,14			483,61
		Всего по главе 2	489,06	13,02	0,00	0,00	502,08
		Всего по главам 1-2	489,06	13,02	0,00	1,65	503,73
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
2	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооруж. От СМР 1,5%	7,34	0,20			7,54
		Всего по гл.8	7,34	0,20		0,00	7,54
		Всего по главам 1-3	496,40	13,22	0,00	1,65	511,27
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
4	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка грунта и строительного мусора				2,54	2,54
		Всего по гл.9				2,54	2,54
		Всего по гл. 1-9	496,40	13,22	0,00	4,10	513,81
		<u>Глава 10 Строительный контроль</u>					
3	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл.1-9				10,99	10,99
4	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Средства на содержание службы заказчика 3,93% от итога по главам 1-9+12				25,20	25,20
		Всего по главе 10				36,19	36,19
		Всего по главам 1-10	496,40	13,22	0,00	40,38	550,00
		<u>Глава 12 Проектные и изыскательские работы и авторский надзор</u>					
6	сводная смета ПИР	Проектные работы				111,95	111,95
7	сводная смета ПИР	Изыскательские работы				8,90	8,90
8	сводная смета ПИР	Согласования				6,44	6,44
		Всего по гл.12				127,29	127,29
		Всего по гл 1-12	496,40	13,22	0,00	167,67	677,29
9	Протокол № 6-86-1003/1 29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	14,89	0,40	0,00	5,03	20,32
		Итого по 1 этапу	511,29	13,62	0,00	172,70	697,61
2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА							
		<u>Глава 2 Основные объекты строительства</u>					
10	Лок. смета № 02-01-01	2КЛ-0,4кВ в трубах	7,04	2,47			9,51
12	Лок. смета № 02-01-04	Заводка в здание	6,60				6,60
		Всего по главе 2	13,64	2,47	0,00	0,00	16,11
		Всего по главам 1-2	13,64	2,47	0,00	0,00	16,11
		<u>Глава 8 Временные здания и сооружения</u>					
	МОС.05.05-006.2022, табл.В1, п.2.3	Временные здания и сооруж. От СМР 1,5%	0,20	0,04			0,24
		Всего по гл.8	0,20	0,04		0,00	0,24
		Всего по главам 1-5	13,84	2,51	0,00	0,00	16,35
		<u>Глава 9 Прочие работы и затраты</u>					
13	Лок. смета № 09-01-01	Пусконаладочные работы КЛ 0,4кВ				0,03	0,03
14	Лок. смета № 09-01-02	Транспортировка грунта и строительного мусора				0,78	0,78
16	Лок. смета № 09-01-03	КГС				12,07	12,07
		Всего по гл.9				12,88	12,88
		Всего по гл.1-9	13,84	2,51	0,00	12,88	29,23

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс. руб.				общая стоимость (тыс. руб.)
		строительные работы	монтажные работы	оборудование	прочие	
	Глава 10 Строительный контроль					
17	Приказ Москомэкспертизы №80 от 29.08.2014г.	Строительный контроль 2,14% от итога гл. 1-9			0,63	0,63
18	Приказ Москомэкспертизы №117 от 01.07.2015г.	Строительный контроль 0,93% от итога по главам 1-9 + 10			1,10	1,10
	Всего по главе 10				1,73	1,73
	Всего по главам 1-10	13,84	2,51	0,00	14,66	31,01
	Всего по гл 1-12	13,84	2,51	0,00	14,66	31,01
19	Проткол № 0-83 1003/1 29 от 19.10.2001	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	0,42	0,08	0,00	0,44
	Итого по 2 этапу	14,26	2,59	0,00	15,10	31,95
	Итого по объекту по 1 и 2 этапам	525,55	16,21	0,00	187,80	729,56

Генеральный директор

/Русанов А.Н./



I-353119

КВЛ-5765,82

Григорьев

ПРИКАЗ

от 15 ИЮЛ 2026

№ 3509

Об утверждении рабочего проекта

В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25671 до ВРЩ-0,4кВ № 22461, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.60/2, стр.1» (SAP I-353119), со следующими технико-экономическими показателями:

Марка кабеля	- АПвБШп(г) 4х150 – 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,200 км
Термостойкие трубы 160 (ГОСТ Р 70751-2023)	- 0,014 км
ЗП методом ГНБ	- 1 шт.
Общая сметная стоимость в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 729,56 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 541,76 тыс. руб.
Прочие затраты	- 187,80 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 127,29 тыс. руб.
Сметная стоимость 1 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 697,61 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 524,91 тыс. руб.
Прочие затраты	- 172,70 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 127,29 тыс. руб.
Сметная стоимость 2 этапа в ценах 2000 г. (без НДС)	
составляет:	- 31,95 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 16,85 тыс. руб.
Прочие затраты	- 15,10 тыс. руб.
Из них:	
Проектные работы	- 0,00 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.


Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челпакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В.,
Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.


Г.З. Гайнутдинова
8 (495) 668 22 28 (5721)



По лоту № 085-00 15934

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети



А.И. Челнаков