

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных
электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

2026 г.

М.П.

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.58 до оп.65 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ от оп.65 до оп.67 ВЛИ-0,4 кВ ф.ул.Парковая-Прирецкая ТП-508 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010104:190

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	32,21203	0,00000	0,00000	0,00000	32,21203
		Итого: по главе 1	32,21203	0,00000	0,00000	0,00000	32,21203
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	224,38980	32,26744	0,00000	0,00000	256,65724
		Итого: по главе 2	224,38980	32,26744	0,00000	0,00000	256,65724
		Итого: по главам 1-2	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	256,60183	32,26744	0,00000	0,00000	288,86927
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				8,35899	8,35899
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	8,35899	8,35899
		Итого: по главам 1-9	256,60183	32,26744	0,00000	8,35899	297,22826
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,36068	6,36068
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итого :гл.1-9, 12)				12,02749	12,02749
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	18,38817	18,38817
		Итого: по главам 1-10	256,60183	32,26744	0,00000	26,74716	315,61643
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	256,60183	32,26744	0,00000	26,74716	315,61643
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

13	Договор ТСМ-Р-1/26-П/Р-СМР-П/Р	Проектные работы				8,81470	8,81470
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	8,81470	8,81470
Итого: по главам 1-12			256,60183	32,26744	0,00000	35,56186	324,43113
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 М. п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл. 2-12	7,69805	0,96802		1,06686	9,73293
		Итого: Непредвиденные затраты	7,69805	0,96802	0,00000	1,06686	9,73293
		Итого с непредвиденными	264,29988	33,23546	0,00000	36,62872	334,16407
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	58,14597	7,31180	0,00000	8,05832	73,51609
		Итого НДС	58,14597	7,31180	0,00000	8,05832	73,51609
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	322,44586	40,54727	0,00000	44,68704	407,68016

Генеральный директор
ООО «ТрансСтройМонтаж»

С.А. Пышутин

