

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных
электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

2026 r.

М.П.

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-703 до оп.8 ВЛ-0,4 кВ ф.д. Редькино прав.сторона с заменой провода ПС-35 кВ №568
"Карповка" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Редькино, 50:19:0050307:41

(наименование стройки, объекта)

ТСМ-Р-7/26-ПИР-СМР-ПНР

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	30,97454	4,85166	0,00000	0,00000	35,82620
Итого: по главе 1			30,97454	4,85166	0,00000	0,00000	35,82620
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	220,63166	32,24758	0,00000	0,00000	252,87924
Итого: по главе 2			220,63166	32,24758	0,00000	0,00000	252,87924
Итого: по главам 1-2			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
3							0,00000
Итого: по главе 3			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-3			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4							0,00000
Итого: по главе 4			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-4			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5							0,00000
Итого: по главе 5			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-5			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
6							0,00000
Итого: по главе 6			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-6			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7							0,00000
Итого: по главе 7			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-7			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8							0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			251,60620	37,09924	0,00000	0,00000	288,70544
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				6,89915	6,89915
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	6,89915	6,89915
Итого: по главам 1-9			251,60620	37,09924	0,00000	6,89915	295,60459
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РАО №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,32594	6,32594
11	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				12,01601	12,01601
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	18,34195	18,34195
Итого: по главам 1-10			251,60620	37,09924	0,00000	25,24110	313,94654
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
12							0,00000
Итого: по главе 11			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-11			251,60620	37,09924	0,00000	25,24110	313,94654
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							

13	Договор ТСМ-Р-7/26-П/Р-СМР-П/Р	Проектные работы				10,14632	10,14632
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	10,14632	10,14632
Итого: по главам 1-12			251,60620	37,09924	0,00000	35,38742	324,09286
Непредвиденные затраты							
14	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2 12	7,54819	1,11298		1,06162	9,72279
		Итого: Непредвиденные затраты	7,54819	1,11298	0,00000	1,06162	9,72279
		Итого с непредвиденными	259,15439	38,21222	0,00000	36,44904	333,81564
НДС							
15		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	57,01396	8,40669	0,00000	8,01879	73,43944
		Итого НДС	57,01396	8,40669	0,00000	8,01879	73,43944
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	316,16835	46,61890	0,00000	44,46783	407,25509

Генеральный директор
ООО "ТрансСтройМонтаж"

С.А. Пышутин

