
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 23 400,00 0,00 2 189,58 25 589,58 29 589,18

7,80 7,80 46,80 46,80

80,00 80,00 480,00 480,00

127,13 127,13 762,78 762,78

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 900,00 900,00

Подвеска провода СИП-2 4х50 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 53
0,00 523 260,00 12 120,00 92 199,64 627 579,64 0,00 26 163,00 606,00 4 609,98 31 378,98 36 283,45

39 859,64 39 859,64 1 992,98 1 992,98

11 460,00 11 460,00 573,00 573,00

18 270,00 18 270,00 913,50 913,50

0,00 0,00 0,00 0,00

22 610,00 22 610,00 1130,50 1 130,50

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 49 140,90 1 090,80 8 491,06 58 722,76 67 901,01

39 905,14 39 905,14 3 591,46 3 591,46

11 940,00 11 940,00 1 074,60 1 074,60

19 000,00 19 000,00 1 710,00 1 710,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 2115,00 2 115,00

0,00 98 703,90 1 696,80 15 290,62 115 691,32 133 773,64

5 631,24

2 127,60

3 386,28

1

шт 6

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Гужов Евгений Александрович,143700, Московская обл., Шаховской р-н, д.Юрьево, Центральная, д.12, кадастровый номер: 50:06:0070101:153.

Технические условия

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
З8-26-302-242013(461969)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

З8-26-302-242013(461969)   от   03.09.2026

1

км 0,05

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

км 0,09

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



0,00

4 145,50

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС Н.В. Иванова

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Д.М. Смирнов



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-

дефлятор  по 

капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 5 631,24 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 511,40

2 СМР 98 703,90 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 114 131,12

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 1 696,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 962,01

5 Содержание службы заказчика 4 145,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 793,43

6 Строительный контроль 2 127,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 460,14

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3 386,28 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 915,55

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 115 691,32 133 773,64

133 773,64

29 430,20

163 203,84

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
127 262,24

Составил 

Проверил

(подпись)

6 511,40

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Гужов Евгений Александрович,143700, Московская обл., Шаховской р-н, д.Юрьево, Центральная, д.12, кадастровый номер: 50:06:0070101:153.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,14 0,00 75 303,90 1 696,80 7 516,60 5 584,44 90 101,74

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 6,00 0,00 23 400,00 0,00 2 142,78 46,80 25 589,58

ВСЕГО по объекту 0,00 98 703,90 1 696,80 9 659,38 5 631,24 115 691,32

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,14 0,00 87 073,74 1 962,01 8 691,43 6 457,28 104 184,46 744 174,72

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 6,00 0,00 27 057,37 0,00 2 477,69 54,11 29 589,18 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 114 131,12 1 962,01 11 169,12 6 511,40 133 773,64

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Гужов Евгений Александрович,143700, Московская обл., Шаховской р-н, д.Юрьево, Центральная, д.12, кадастровый 

номер: 50:06:0070101:153.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


