
Номер закупки: 083-0023203

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик):Западные электрические сети

Код SAP: I-361952

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-26-302-232499(305481) от 11.06.2026 (п. 10.1.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

272 233,80 руб.

2 661 893,66 руб.

263 123,35 руб.

4 684,09 руб.

0,00 руб.

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

3 201 934,90

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение 

Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в 

соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов
Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия 

хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. 

Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и 

ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик 

должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, 

размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в 

зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 

утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации 

включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация 

разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и 

выпуска проектно- сметной документации.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 

проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 

проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

г. Можайск, 50:18:0010507:322

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Можайский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-134 ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. 

Можайск, 50:18:0010507:322

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

31 января 2027 г.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
подпись Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)



I-361952

Итого:  руб. 

 Содержание заказчика   Строительный контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

 прочие (в составе 1,9  

главы ССР) (без НДС):

Год соответсвующий 

полупериоду выполнения ПИР:
2027 2 181 880,05 215 674,88 3 839,42 223 142,46 103 140,35 51 389,10 83 372,51 0,00 2 862 438,77 

Год, соответствующий 

полупериоду строительства:
2027 2 181 880,05 215 674,88 3 839,42 223 142,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624 536,80 

Наличие ПСД, разработанной по 

отдельному договору на ПИР
Нет

Итого:  руб. 

 Содержание заказчика   Строительный контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

 прочие (в составе 1,9  

главы ССР) 
(без НДС):

1 1 977 173,40 195 440,00 3 479,20 202 206,96 93 463,60 46 567,71 75 550,40 0,00 2 593 881,27 

107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 107,400000000000 

105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000 105,500000000000

104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000 104,100000000000

3 93 463,60 46 567,71 75 550,40 0,00 215 581,71 

2 286 201,52 225 986,87 4 022,99 233 811,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 022,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 286 201,52 225 986,87 4 022,99 233 811,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750 022,87 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086 0,954369083086

2 181 880,05 215 674,88 3 839,42 223 142,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624 536,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 181 880,05 215 674,88 3 839,42 223 142,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2 624 536,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 2 661 893,66 263 123,35 4 684,09 272 233,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 201 934,90

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС Дудукчян А.В.

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединямой мощностью  150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП-134 ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010507:322

Утверждаю

Заместитель директора по 

капитальному строительству - 

начальник управления

_____________________Рогожин А.В.

"____"___________2026г.

"____"___________2026г.

4

6

Стоимость строительства не законтрактованных объемов в 

текущих ценах сметного расчета

2

Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в 

основной капитал"

2025/2024

2026/2025

2028

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года 

полупериода строительства с учетом НДС

№п/п Наименование СМР Оборуд.

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года 

полупериода строительства с учетом индивидуального 

коэффициента снижения инвестиционных затрат

2026

2027

2027/2026

ПНР

ПНР ПИР

Расшифровка "прочих"

год СМР Оборуд.

ПИР

Расшифровка "прочих"

Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах 

окончания строительства, без НДС

Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах 

окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)

Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**

Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в 

текущих ценах 

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года 

полупериода строительства

2026

2027

2028



Лот: 083-0023203

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 

13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от 1 

секции РУ-0,4 кВ ТП-134 ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-

н, г. Можайск, 50:18:0010507:322

Начальная (максимальная) цена договора 3 201 934,90       руб. с НДС (22%)
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 Можайский РЭС 

№ З8-26-302-232499(305481) «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 150 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения 0,4 кВ  

и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион» 

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств 

 
Акционерное общество "Можайское оптово-розничное предприятие" 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс 

объектов на земельном участке. 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется  технологическое  присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Комплекс объектов на 

земельном участке, Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Московская, р-н Можайский, г. Можайск,  

ул. Пионерская, дом 1, кадастровый номер: 50:18:0010507:322. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 149 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 



7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

коммутационного аппарата, установленного в составе измерительного 

комплекса,  подключаемого от вновь сооружаемой КЛ-0,4 кВ отходящей 

от - секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ № 134 фид.2 РП-5 - 149 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Можайск 110/35/10 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство распределительного пункта РЩ-0,4 кВ 

отдельностоящего, с устройствами защиты энергопринимающих 

устройств, контролем величины максимальной мощности – 

автоматическим выключателем 1 шт. на ток 250 А, коммутационными 

аппаратами 1 шт. Размещение РЩ выполнить на границе земельного 

участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного 

подъезда персонала к  РЩ. 

10.1.2. Строительство КЛ-0,4кВ многожильная с бумажной изоляцией,  

1 шт., от секции №1  РУ-0,4кВ ТП10/0,4кВ №134 до вновь 

устанавливаемого по п.10.1.1. РЩ-0,4кВ. Протяженность КЛ – 0,18км, 

сечение кабеля 185 кв. мм., из них протяженность закрытых переходов 

методом ГНБ (1 скв. х 2 тр.)D- 160 мм – 0,04км. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса в РЩ-0,4кВ со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный 

полукосвенного включения, тип связи ПУ определяется по месту работ, 

поддерживающий однотарифный учет в целом за расчетный период,  

1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными 

ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 



11.1.1. Осуществление мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения от точки(ек) присоединения до 

присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя. 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и 

(или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого 

учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, 

Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

сетевой организации мест размещения приборов учета электрической 

энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам 

размещения приборов учета и указанного оборудования для их 

установки. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 4 месяца со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 28.11.2025 г. № 300-Р и составляет 79 053,46 

(Семьдесят девять тысяч пятьдесят три рубля 46 копеек), в том числе 

НДС (22%) 14 255,54 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 

54 копейки). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке:  

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 79 053,46 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета;  

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 



16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета ПАО 

«Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без участия 

иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, размещает в личном кабинете потребителя акт допуска 

прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с требованиями 

раздела X Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский регион» в течение 

1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта 

допуска прибора учета в эксплуатацию уведомляет заявителя и субъекта 

розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО 

«Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО 

«Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне 

зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО 

«Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 

12.08.2022 № 811, зарегистрированным в Минюсте РФ 07.10.2022 № 70433; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 



Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 

1 ценовая категория 
19.1. Условия учета потребления электрической энергии: однотарифный 

учет в целом за расчетный период. 

19.2. Вид деятельности: Раздел F. Строительство. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810681083375318 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

bc61f4e7 

Заместитель директора по 

технологическому присоединению 

филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Западные 

электрические сети 

                 Г.В.Сакания 
 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2458235 

Дата 09.06.2026 

Сумма (руб.) 79 053,46 



Информация о расчете платы за технологическое присоединение  

по Договору № З8-26-302-232499(305481), оформленному по итогам рассмотрения 

заявки № И-26-00-305481/102/З8 от 25.05.2026 
 

Характеристики ЭПУ: 

Максимальная вновь присоединяемая мощность: 149 кВт. 

Максимальная ранее согласованная мощность: 0 кВт. 

Суммарная максимальная мощность: 149 кВт. 

Категория надежности: третья. 

Класс напряжения: 0,4 кВ. 
 

1. С применением стандартизированных тарифных ставок (Pстанд.ст) 

Наименование мероприятий 

Размер, руб/км, 

руб/кВт, руб за точку 

учета (без НДС) 

Параметры по ТУ 

(км/шт) 

 

Размер платы по 

мероприятиям, руб. без 

НДС 

Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион»  

С1- Покрытие расходов на технологическое присоединение 

Организационные мероприятия по 

технологическому присоединению  
16 663,41 1 16 663,41 

С2- Строительство воздушных линий 

воздушные линии ⸺ c сечением 

провода ⸺ 
⸺ ⸺ ⸺ 

С3 – Строительство кабельных линий 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией с сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно с 1 

кабелями в траншее 

 

 

4 944 749,81 

 

 

0,140 692 264,97 

С3 - Строительство кабельных линий методом горизонательного наклонного бурения 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, КЛ ГНБ многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с 02 трубами в 

скважине 

 

37 476 462,58 

 

0,040 1 499 058,50 

C4 - строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов) 

РП номинальным током от 100 до 250 

А включительно До 5 включительно 
130 792,46 1 130 792,46 

С5, С6 - строительство трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 

⸺ ⸺ 

 

⸺ 

 

⸺ ⸺ 

С8 - обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

СКУЭЭ трехфазные полукосвенного 

включения 0,4 кВ и ниже с ТТ 

 

48 134,51 

 

1 48 134,51 

P станд.ст = 2 386 913,86 без НДС 

P станд.ст = 2 912 034,91 руб. с НДС 

без учёта стоимости строительства сетевой организацией объектов «последней мили» 

P станд.ст = 64 797,92 без НДС 

P станд.ст = 79 053,46 руб. с НДС 

 

ИТОГО: размер платы за ТП определяется как льготная ставка без учёта стоимости 

строительства сетевой организацией объектов «последней мили» для юр.лиц и ИП до 150 кВт 

по 0,4 кВ., (п.17 ПП РФ № 861 от 27.12.2004 соблюдены) (С1+С8) = 79 053,46 руб. (с НДС). 

 



ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

bc61f4e7 

Заместитель директора по 

технологическому 

присоединению филиала ПАО 

«Россети Московский регион» - 

Западные электрические сети 

Г.В.Сакания 

 

 

 



















По лоту национальный режим не применяется, так как материалы и

оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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