

Строительство КЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Центральная до ПС 110 кВ «Тяговая подстанция Санкт-Петербург ВСЖМ» ориентировочной протяженностью 2х2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ОАО «РЖД» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Обводный канал – путепровод», 1-й км (24-040145)
(наименование стройки)

Идентификатор инвестиционного проекта:

10250638516

Составлен в РИМ в прогнозных ценах 2028 года

Составлен в ГИИМ в прогнозных ценах 2026 года			Сметная стоимость, тыс. руб.				
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	СР-3	Затраты, связанные с проведением геодезических работ по выносу в натуру границ участка строительства				67,75	67,75
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		0,00	0,00	0,00	67,75	67,75
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	ОСР-02-01	Конструктивно-технологические решения по КЛ	228 331,25	204 925,52	392,36		433 649,13
3	ЛСР-02-02-01	Мониторинг кабельных линий		646,28	46 704,80		47 351,08
4	ЛСР-02-03-01	Монтаж страховочных пакетов	8 716,78				8 716,78
5	СР-5	Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников снабжения, по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой от производителей единой энергетической системы России	32,14				32,14
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		237 080,17	205 571,80	47 097,16	0,00	489 749,13
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6	ЛСР-05-01-01	Сети связи	6,56	780,06	49,54		836,16
7	ЛСР-05-02-01	ВОЛС		2 405,98			2 405,98
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		6,56	3 186,04	49,54	0,00	3 242,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	ЛСР-07-01-01	Благоустройство	5 739,34				5 739,34
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		5 739,34				5 739,34
	Итого по Главам 1-7		242 826,07	208 757,84	47 146,70	67,75	498 798,36
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%	8 013,26	6 889,01			14 902,27
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		8 013,26	6 889,01			14 902,27
	Итого по Главам 1-8		250 839,33	215 646,85	47 146,70	67,75	513 700,63
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛСР-09-01-01	Пусконаладочные работы				2 416,59	2 416,59
11	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.51	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 1,0%	2 508,39	2 156,47			4 664,86
12	СР-6	Утилизация отходов				4 085,06	4 085,06
13	СР-7	Затраты на выполнение контрольно-исполнительных съемок				530,77	530,77
14	СР-8	Затраты, связанные с предоставлением независимой гарантии				369,63	369,63
15	СР-9	Затраты на страхование объекта строительства				528,04	528,04
16	СР-10	Техническая инвентаризация объекта				524,48	524,48
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		2 508,39	2 156,47	0,00	8 454,57	13 119,43
	Итого по Главам 1-9		253 347,72	217 803,32	47 146,70	8 522,32	526 820,06
17	Стоимость строительства в ценах 2 квартала 2026 года		253 347,72	217 803,32	47 146,70	8 522,32	526 820,06
18	Удельный объем стоимостей по статьям затрат		48%	41%	9%	2%	100%
19	Удельный объем финансирования КВЛ, % в год		2026	2027	2028		
			20%	60%	20%		
20	Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2025 г. № 37099-ПК/Д03и		1,0000	1,0205	1,0623		
21	Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в прогнозном уровне цен 2028 года, без НДС		259 134,78	221 344,29	48 587,77	10 797,28	539 864,12
22	Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), без НДС, за вычетом расчетной величины затрат Заказчика: (1,72%+3%=4,72%), технического заказчика 1 451,12 тыс.руб. и сумм по договорам: ПИР						1 256 488,63

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Итого стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота в прогнозном уровне цен 2028 года, без НДС		259 134,78	221 344,29	48 587,77	10 797,28	539 864,12
24	НДС 22%		57 009,63	48 695,75	10 689,31	2 375,40	118 770,11
25	Всего стоимость затрат подрядчика по НМЦ лота прогнозном уровне цен 2028г., с НДС		316 144,43	270 040,04	59 277,08	13 172,68	658 634,23

от филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "ДСО":

Директор _____ А.В. Гурылев

Первый заместитель директора _____ И.И. Кузьменко

Заместитель директора по строительству _____ А.А. Новенко

Начальник управления ценообразования и сметного нормирования _____ И.Б. Никулина

Составил: гл. специалист УЦиСН _____ М.Ю. Лученинов

Проверил: _____ Е.Н. Морозовская
31.08.2026.