

в соответствии с распоряжением КЦиТ МО от 25.12.2023 №320-Р

***. Les données ci-dessus n'ont pu être reprises par l'observatoire de la région de la capitale, mais elles ont été reprises dans les autres régions.

; № IO8-24-302-229752(525445)

0	ФЛ	13
1	ЮЛ ИИ	16
2		

Приложение 1. Тариф за вывоз IV по стандартизированной ставке

--	--

Итого:	8 731,59
--------	----------

Наименование стандартизированной тарифной ставки		Стандартизированные тарифные ставки		Ед. измерения	0,4 кВ		1-20 кВ	
		0,4 кВ и ниже	1-20 кВ	Параметры	Стоимость, руб без НДС	Параметры	Стоимость, руб без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C ₂	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км)							
C _{2.3.1.3.2.1}	воздушные линии на железобетонных опорах изолированными проводами с напряжением до 20 кВ, включая материалы для монтажа и сборки, работы по монтажу	2 029 991,46	5 475 082,98	км	0,060	121 799,49		0,00
					Итого ВЛ:	121 799,49	Итого ВЛ:	0,00
					Итого ВЛ общими:	121 799,49		

A. E. Кудин

А. С. Горностаљ

Земельный участок с жилым строением Марковой Ольги Владимировны, 142714, Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, СП Молоковское, СНТ "Факел", уч. 67, кадастровый номер: 50:21:0040112:781.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Год окончания строительства:		2025	Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г. Базовый вариант. Инвестиции в основной капитал. Письмо Минэкономразвития России № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»										Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
Стоимость в ценах на 2024 г.			Индекс-дефлятор 2024/2023	Индекс-дефлятор 2025/2024	Индекс-дефлятор 2026/2025	Индекс-дефлятор 2027/2026	Индекс-дефлятор 2028/2027	Индекс-дефлятор 2029/2028	Индекс-дефлятор 2030/2029	Индекс-дефлятор 2031/2030			
1	ПНР	20 705,91	1,00	1,00							20 705,91		
2	СМР	86 477,64	1,00	1,00							86 477,64		
3	Оборудование	0,00	1,00	1,00							0,00		
4		ПНР	2 435,99	1,00	1,00						2 435,99		
5	Содержание службы заказчика	14 957,98	1,00	1,00							14 957,98		
6	Строительный контроль	1 902,75	1,00	1,00							1 902,75		
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	3 532,46	1,00	1,00							3 532,46		
8	Прочие	518,35	1,00	1,00							518,35		
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.:	130 531,08									130 531,08		

ИТОГО (без НДС), тыс.руб.	130 531,08
НДС-20%, тыс. руб.	26 106,22
ВСЕГО с НДС, тыс.руб.	156 637,29

в т.ч. ПИР без НДС	20 705,91
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	109 825,16

№ П/П	Наименование работ	СМР	Оборудование	ПНР	ПНР	СЗЗ	Строительный контроль	Непредвиденные затраты	Прочие без учета СЗЗ и строительного контроля	Стоимость по СС
1	Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	-	
		0	0	0	0	8732	0	0	0	8 731,59
2	КЛ 0,4-10кВ	80%	0%	2%	8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ГНБ	81%	0%	0%	9%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ВЛ 10 кВ	67%	12%	3%	8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ВЛ 0,4 кВ	71%	0%	2%	17%	5,68%	2,14%	3%	-	
		86 477,64	0,00	2 435,99	20 705,91	6 226,39	1 902,75	3 532,46	518,35	121 799,49
6	БКТП, ТП, РП, РТП	6%	80%	3%	0,8%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МТП, СТП	17%	65%	4%	4%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	КТП	10%	66%	4%	10%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	КРП, СП	4%	77%	6%	3%	5,68%	2,14%	3%	-	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.:		86 477,64	-	2 435,99	20 705,91	14 957,98	1 902,75	3 532,46	518,35	130 531,08