

Номер закупки: 084-0022206

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.09.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358433
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0722-4-КС от 22.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:383
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 21 ВЛ-6кВ РП-11 ТП-55 Ф203, 301/602, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:383

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 310 742,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	177 613,13 руб.
Оборудование	109 087,78 руб.
ПНР	24 041,14 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

1. Коэффициент приведения к ИПР (Кп): 1,00
2. Индексы-дефляторы:
Ид 2026 - 1,05500000
Ид 2027 - 1,02050000

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 03.03.2027

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ЦАО "Россети Московский регион"

А.Е. Иванов

268

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 6 кВ от оп. 21 ВЛ 6 кВ РЛ-11 ТП-55 Ф-203, 301-662 ПС 110 кВ № 602 Борское, в т.ч. ПУР, МО, г.о. Богородский д. Базальное Буньково, 50-16-040/2027 383

СТР. ЦЕЛЮЮ: расчет полной стоимости инвестиционной ссуды в процентном уровне или в соответствии с утвержденной ЦПР / проектом корректировки ЦПР																	
Место и год составления ссуды	Группа затрат	1	2	3	Наименование затрат	4	%	Структурально-материальные работы (услуги сторонних организаций)	обслуживание, месть и материалы	Пуск-наладочные работы	Проектно-разработские работы	Содержание службы эксплуатации	Прочие (по сметам КС, ЦПР и ЦПР)	Объемные затраты (в млн рублей)	Итого		
Место и год составления ссуды	Группа затрат	01-2001	Счета в балансе уровня деп.		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01-2001	Счета в балансе уровня деп.		Непредвиденные расходы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01-2001	Счета в балансе уровня деп.		Итого	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01-2001	Счета в балансе уровня деп.		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	на	0,00		
		01-2001	Счета в балансе уровня деп.		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	на	0,00		
		01-2026	Счета в торговле уровня деп.		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	97,09%		142 660,00	87 620,00	19 310,00	10 236,24	15 550,00	0,00	275 376,24	275 376,24		
		01-2026	Счета в торговле уровня деп.		Непредвиденные расходы	2,91%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00		
		01-2026	Счета в торговле уровня деп.		Итого	100%		142 660,00	87 620,00	19 310,00	10 236,24	15 550,00	8 260,00	283 636,24	283 636,24		
		01-2026	Счета в торговле уровня деп.		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	на	11 048 600,00		
		01-2026	Счета в торговле уровня деп.		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	на	61 269 490,00		
Место и год составления ссуды	Группа затрат	на	Отчисления сметы, сметности		ВСЕГО + ЦДС	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236,24	10 236,24		
		на	Затраты на эксплуатацию		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	0,00	0,00		
		на	Затраты на эксплуатацию		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	10 236,24	10 236,24		
		на	Затраты на эксплуатацию		Законсервационные работы	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		на	Затраты на эксплуатацию		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	на	10 236,24	10 236,24	
		на	Затраты на эксплуатацию		Фактические работы на начало года эксплуатации	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		Незаключенный контракт на договор	на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Место и год составления ссуды	Группа затрат	на	Затраты на эксплуатацию		кроме того ЦДС: капитальный	на		на	на	на	на	на	на	на	2 047,25	2 047,25	
		на	Затраты на эксплуатацию		ВСЕГО + ЦДС	на		на	на	на	на	на	на	на	12 283,49	12 283,49	
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы года	на		142 660,00	87 620,00	19 310,00	0,00	15 550,00	8 260,00	273 400,00	273 400,00		
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы года	на		на	на	на	на	на	на	на	273 400,00	273 400,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч.	на		на	на	на	на	на	на	на	273 400,00	273 400,00	
		на	Затраты на эксплуатацию		2025 год	на		107 400 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		2026 год	на		105 500 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		2027 год	на		104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		2028 год	на		104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		1 026 602 314,53	на	на	на	на	на	на	на	на	
Место и год составления ссуды	Группа затрат	на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		1 026 602 314,53	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		145 584,53	89 416,21	19 705,86	0,00	15 868,78	8 429,33	279 004,70	279 004,70		
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
		на	Затраты на эксплуатацию		Итого директрасчетный объект сметы в т.ч. (по ЦПР)	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на

год	СМР	Оборуд.	ППР	ШИР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Стратегический контроль	прочие (в остальных 1,9 главы ССР)	
Год, соответствующий последнему выполнению ППР.	145 584,53	89 416,21	19 705,86	0,00	10 419,31	8 429,33	0,00	279 004,20 (без НДС);
Год, соответствующий последнему выполнению строительства.	145 584,53	89 416,21	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	254 706,60
Итого: ППР, включенный в состав ППР								

Этап	Наименование	СМР	Объем	ППР	Расшифровка ППР			Расшифровка "прочие"					Итого руб.
					ППР	Авторский надзор	Сопровождение проекта	Организованный контроль	Работы по созданию рабочей документации	Проект в объеме 1,2 года (с/г)	Задание на проектирование и техническое задание на выполнение работ, а также разработка проектной документации и проведение экспертизы проектной документации		
1	Стоимость строительства не капитальных объектов в текущих ценах сметного расчета	142 660,00	87 620,00	19 310,00	10 256,24	0,00	10 210,00	5 340,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	283 636,24
2	Инвестор-заказчик Многоквартирного по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2025-2024	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
	2026-2025	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027-2026	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028-2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах												
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	153 591,68	94 334,10	20 789,68	0,00	0,00	10 210,00	5 340,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	34 046,24
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 715,46
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	153 591,68	94 334,10	20 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 715,46
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат** Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986	0,9478672986
	2025	145 584,53	89 416,21	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 706,60
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	145 584,53	89 416,21	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 706,60
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	177 613,13	109 087,78	24 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 742,05

*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрагованным остатком в процентном уровне цен



Начальник СДЮ УКС

нижн. л. л.